
 

 

OBRAZAC 1   
 
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić 

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 81/22 

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 537 

Mjesto i datum: Nikšić, 11.07.2022. godine 

 
 
 
 
 
 
Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19) 
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić objavljuje 
 
 
 
 
 

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU 
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE 

Izrada studije iskorišćenja hidroenergetskog potencijala rijeke Pive nizvodno od 
HE Piva (HE Kruševo) sa izradom softvereske platforme za podršku o izboru 

optimalne varijante 
 

 
Predmet nabavke se nabavlja: 
 
 kao cjelina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. POZIV ZA NADMETANJE1  

  
 

1. Podaci o naručiocu; 
2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke:  
2.1. Vrsta postupka, 
2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta), 
2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke2, 
2.4. Način nabavke:  

 Cjelina, po partijama, 

 Zajednička nabavka, 

 Centralizovana nabavka, 
2.5. Posebni oblik nabavke: 

 Okvirni sporazum, 

 Dinamički sistem nabavki, 

 Elektronska aukcija, 

 Elektronski katalog, 
2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje, 
2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, 
2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda, 
2.9. Rok za donošenje odluke o izboru, 
2.10. Rok važenja ponude, 
2.11. Garancija ponude 

 

2. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE3 

 
1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim 

karakteristikama 
2. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za 

sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora. 
3. Projektni zadatak dat je u Prilogu I - Projektni zadatak za izradu studije iskorišćenja 

hidroenergetskog potencijala rijeke Pive nizvodno od HE Piva (HE Kruševo) sa 
izradom softverske platforme za podršku odlučivanju o izboru optimalne varijante. 

 

4. DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE4 

 

Procijenjena vrijednost predmetne nabavke:5 

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma: 

 kao cjeline je 220.000,00 €; 

Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:6 

 
Predmet javne nabavke predstavlja jednu vrstu usluga, te stoga nije podijeljen po 
partijama. 
 

                                                           
1 Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem; 
2 U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim 
infomacijama; 
3 Podatke iz tačke 2. , podtačka 1. i 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem; 
4 Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na 
ESJN; 
5 Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma. 
6 Ukoliko je predmet nabavke podijenjen na partije ovaj dio brisati 



 

 

ZAKLJUČIVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA7 

 

Zaključiće se okvirni sporazum: 

 
 ne 
 da  
 

PONUDA SA VARIJANTAMA 

 
Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama 
 
Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane. 
 Varijante ponude su dozvoljene. 
 

5. OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE 

 
Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako:  
1) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 ili člana 42 Zakona o 
javnim nabavkama,  
2) ne ispunjava obavezne uslove i uslove sposobnosti privrednog subjekta predviđene 
tenderskom dokumentacijom,  
3) postoji drugi razlog predviđen ovim zakonom.  

6. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI 

 
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o 

javnoj nabavci dostavi naručiocu: 

 bezuslovnu i naplativu na prvi poziv garanciju banke za dobro izvršenje ugovora za 

slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora sa 

uračunatim PDV-om, bez prava prigovora koja stupa na snagu danom izdavanja i sa 

rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od ugovorenog roka za izvršenje usluga. 

7. METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA 

 
Kriterijum za evaluaciju ponuda je ekonomski najpovoljnija ponuda sa sljedećim 
podkriterijumima: 
 najniža ponuđena cijena                broj bodova      60  
 kvalitet                                       broj bodova      40 
 
Vrednovanje ponuda po kriterijumu ekonomski najpovoljnija ponuda vršiće se na 
sljedeći način: 
 
Ukupan broj bodova = Broj bodova za ponuđenu cijenu (C) + Broj bodova za 
kvalitet (K)  
 

- Podkriterijum najniža ponuđena cijena  
 
Podkriterijum najniža ponuđena cijena vrednovaće se na sljedeći način: 

                                                           
7 Ukoliko se ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije 



 

 

 
Maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu je 60 
Najniža ponuđena cijena = 60 bodova. 
 
Broj bodova za ovaj podkriterijum određuje se po formuli: 
C=(Cmin/Cp)*60 
gdje je: 
 C – broj bodova po kriterijumu najniže ponuđena cijena 
             Cp –  ponuđena cijena  
             Cmin – najniža ponuđena cijena  
 
Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po podkriterijumu 
najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR. 
 

- Podkriterijum kvalitet - Reference angažovanog ključnog osoblja (K)  
max 40bodova  

Ključno osoblje koje se ocjenjuje: 

 KE-1: Ekspert za hidrotehničke konstrukcije max broj bodova 10 

 KE-2: Ekspert za hidrotehničke objekte  max broj bodova 9 

 KE-3: Ekspert za elektroenergetska postrojenja  max broj bodova 6 

 KE-4: Ekspert za hidromašinsku opremu  max broj bodova 6 

 KE-5: Ekspert za izradu softvera za matematičko 
modeliranje hidrauličko-hidroenergetskih procesa u 
sistemima kaskadnih hidroelektrana  max broj bodova 9 

                Ukupno  40 bodova 

Napomena: Za svakog od navedenih KE ponuđač je u obavezi imenovati ključnog 

eksperta za kojeg dostavlja reference. U tu svrhu potrebno je dostaviti spisak ključnih 

eksperata ćije će reference biti predmet vrednovanja. 

Za reference ključnog osoblja koje će ponuđač angažovati na izvršenju usluga koje su 

predmet nabavke (KE) uzeće se u razmatranje samo izrada cjeline ili dijela projektne 

dokumentacije (vodeći ili odgovorni projektant) za opisane projekte objekata koji su 

izrađeni tokom prethodnih 10 godina i koje su potvrđene od strane ovlašćenog lica 

investitora ili korisnika: 

 Za predloženog Eksperta za hidrotehničke konstrukcije vrednuje se broj 
referenci na izradi projektne dokumentacije za izgradnju objekta velike – visoke 
brane (prema definiciji ICOLD-a) sa pribranskom hidroelektranom u kojima je 
lice bilo angažovano kao ekspert za hidrotehničke konstrukcije;  

 Za Eksperta za hidrotehničke objekte vrednuje se broj referenci na projektima 
za izgradnju brana i hidroelektrana pribranskog tipa, sa kompleksnim uslovima 
tečenja;  

 Za Eksperta za elektroenergetska postrojenja vrednuje se broj referenci na 
elektro djelovima projekata za izgradnju brana i hidroelektrana pribranskog tipa, 
sa kompleksnim uslovima tečenja; 

 Za Eksperta za hidromašinsku opremu vrednuje se broj referenci na mašinskim 
djelovima projekata za izgradnju brana i hidroelektrana pribranskog tipa, sa 
kompleksnim uslovima tečenja; 



 

 

 Za Eksperta za izradu softvera za matematičko modeliranje hidrauličko-
hidroenergetskih procesa u sistemima kaskadnih hidroelektrana vrednuje se 
broj referenci na projektima izrade namjenskog softvera za upravljanje 
podacima i dokumentima vezanim za projektovanje i/ili izgradnju 
hidroenergetskih objekata i/ili namjenskog softvera za podršku optimalnom 
upravljanju radom sistema kaskadnih hidroelektrana u otvorenim tokovima; 

 
Princip ocjene ključnih eksperata je sljedeći: Ključni ekspert koji ima najveći broj 

potvrđenih referenci koje su potvrdjene od strane ovlašćenog lica Investitora ili 

korisnika, dobija maksimalan broj bodova po ovom pod-podkriterijumu, a vrijednovanje 

ostalih ponuđača izvršiće se na osnovu sljedeće formule: 

Broj bodova (K)  

= ∑
broj potvrđenih referenci razmatranog eksperta

najveći broj potvrđenih referenci razmatranog eksperta
 

5

𝐾𝐸=1

× max br. bod. za KE 

Broj bodova K=KE-1+KE-2+KE-3+KE-4+KE-5 

 
Potvrda izdata od strane investitora, odnosno korisnika, mora sadržati opis usluga koje 
su predmet ugovora, vrijeme realizacije ugovora, ime i prezime stručnog lica - eksperta 
koje je bilo angažovano i opis usluga za koje je bio zadužen i konstataciju da su usluge 
kvalitetno i blagovremeno pružene.    
 
Ponuđač sa najvećim brojem bodova (C + K) će biti izabran kao prvorangirani. 

 
Napomena: Naručilac zadržava pravo provjere referenci. 
 

8. JEZIK PONUDE 

 
Ponuda se sačinjava na: 
 
 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa 
Ustavom i zakonom. 
 CV, diplome, reference ponuđača i stručnih lica se mogu dostaviti i na engleskom 
jeziku. 

9. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA 
PONUDA 

 
Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 01.09.2022. godine do 10 sati. 
 
Otvaranje ponuda održaće se dana  01.09.2022. godine u 10 sati.  
 
 Dio ponude koji se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude 
dostavlja se:  

 neposrednim podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 
2, Nikšić; 



 

 

 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, 
Nikšić, s tim što Garancija ponude mora biti uručena od strane poštanskog 
operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude,  

radnim danima od 7 do 15 sati, zaključno sa danom 01.09.2022. godine do 10 sati. 

Garancija ponude se dostavlja u zapečaćenoj koverti na kojoj je potrebno navesti broj 
tenderske dokumentacije i ,,Ne otvaraj prije javnog otvaranja". 

Javno otvaranje dijela ponude koji se ne dostavlja preko ESJN-a održaće se dana 
01.09.2022. godine u 10 sati, u prostorijama Elektroprivrede Crne Gore AD, Upravna 
zgrada, kancelarija broj 10, prizemlje, na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić. 

10. USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE8 

 
Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač:  
1) odustane od ponude u roku važenja ponude;  
2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora;  
3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci; ili  
4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 
111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama. 

11. TAJNOST PODATAKA 

  
Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke 
 
 ne 
 da 

12. UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE 

 
Ponuda se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim 
Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.  
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog 
subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog 
subjekta. 
Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu 
sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. 

13. NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI 

 
Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa 
ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru 
najpovoljnije ponude.  
 
Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom 
dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u 
pogledu iskazivanja PDV-a. 
 

                                                           
8 Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za 
vrijeme trajanja okvirnog sporazuma 



 

 

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored 
uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:9 
 
 
Ugovorna kazna 
 
U slučaju da Izvršilac, svojom krivicom, prekrši ugovornu obavezu ispunjenja   usluga 
predviđenih Projektnim zadatkom u rokovima definisanim u Dinamičkom planu, Izvršilac 
je dužan da plati Naručiocu ugovorne penale, u iznosu od 0,2% od iznosa fakture koja se 
plaća po podnošenju relevantnog izvještaja, za svaki započeti dan kašnjenja, u 
maksimalnom iznosu od 10% od vrijednosti plaćanja koje će biti realizovano nakon 
podnošenja relevantnog Izvještaja. 
 
Raskid ugovora 
 
Ugovor se može raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od Ugovornih strana.  
U slučaju jednostranog raskida Ugovor će se raskinuti pisanom obavještenjem sa 
otkaznim rokom od 15 (petnaest) dana koje se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U 
obavještenju mora biti naznačeno po kom osnovu se Ugovor raskida. 
Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora 
utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida Ugovora.  
Naručilac će jednostrano raskinuti Ugovor u slučaju da: 

- Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđenim 
Ugovorom; 

- Nastupe okolnosti iz člana 150 ZJN (Sl.list CG br. 74/19). 
Izvršilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako Naručilac ne izvrši plaćanje 
Izvršiocu u roku i na način predviđen Ugovorom.     

 
Antikorupcijsko pravilo i rješavanje sporova, zaključivanje i stupanje na snagu 
Ugovora 

 
Na sva prava i obaveze Ugovornih strana, a koja nijesu regulisana Ugovorom, primjenjuju 
važeći zakonski i podzakonski propisi države Crne Gore. 
 
Sve eventualne sporove koji nastanu u vezi Ugovora ugovorne strane će rješavati 
sporazumno, a ako to ne bude moguće za rješavanje istih nadležan je Privredni sud Crne 
Gore. 
 
Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa 
odredbama važećeg Zakona o javnim nabavkama ništavan je. 
 
Ugovor će se smatrati zaključenim i stupa na snagu danom potpisivanja i ovjere od strane 
ovlašćenih predstavnika Ugovornih strana. 

14. ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE 
DOKUMENTACIJE 

 
Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku 
dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja 
tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama.  

                                                           
9 U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora 



 

 

 
Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje 
tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za 
dostavljanje ponuda. 
 
Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a. 

15. IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 

 
 
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić 
Broj: 10-00-27639 
Mjesto i datum: Nikšić, 13.06.2022.godine 
 
 

U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, 
br.74/19),  
 

Izjavljujem 
 
da u postupku javne nabavke pod rednim brojem 537 iz Plana javne nabavke za 2022. 

godinu za nabavku usluga - 

Izrada studije iskorišćenja hidroenergetskog potencijala rijeke Pive nizvodno od 

HE Piva (HE Kruševo) sa izradom softvereske platforme za podršku o izboru 

optimalne varijante, 

nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama 
i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i 
nezavisnost u ovom postupku javne nabavke. 
 
 
Ovlašćeno lice naručioca Nikola Rovčanin, dipl.pravnik 
 
Službenik za javne nabavke Radovan Radojević, dipl.maš.inž. 

  
Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke Marija Janjušević, dipl.ecc. 

 
Predsjedavajući član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Mirjana Mrdović 

 

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Andrija Lazović 

 

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Nebojša Grbović 

 

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Branko Glomazić  

 

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Ivan Mrvaljević 

 

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Slavica Grbović 

 

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Miloš Dedović 



 

 

 

 

 

 

16. UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU 
 

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji 
za zaštitu prava najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.  
 

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije 
podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena. 

 
Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje 

postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 
eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro 
banke A.D. 

 
Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na 

određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne 
nabavke te/tih partije/a. 

 
Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz 

inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki 
http://www.kontrola-nabavki.me/.“. 
  

http://www.kontrola-nabavki.me/
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PROJEKTNI ZADATAK  

ZA IZRADU STUDIJE ISKORIŠĆENJA HIDROENERGETSKOG 

POTENCIJALA RIJEKE PIVE NIZVODNO OD HE PIVA  

(HE KRUŠEVO) SA IZRADOM SOFTVERSKE PLATFORME ZA 

PODRŠKU ODLUČIVANJU O IZBORU OPTIMALNE VARIJANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

PROJEKTNI ZADATAK  

za izradu Studije iskorišćenja hidroenergetskog potencijala rijeke Pive nizvodno od HE 

Piva sa izradom Softverske platforme za podršku odlučivanju o izboru optimalne 

varijante 
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1 UVOD 

U hidroenergetskom smislu, rijeka Piva, kao jedan od najvažnijih tokova u Crnoj Gori je samo 

djelimično iskorišćena. Tokom sedamdesetih godina izgradjena je jedna od najvećih lučnih 

brana na svijetu - Mratinje, u središnjem dijelu toka, sa pripadajućom akumulacijom od 800 

miliona m3 i kotom uspora 675 mnm.Na uzvodnom dijelu vodotoka Pive je planirana 

izgradnja HE Komarnica. 

Nizvodno od HE Piva, bila je planirana izgradnja tzv. „visoke“ HE Buk Bijela sa kotom koja 

dospijeva do donje vode izgrađene HE Piva. Parlament Crne Gore je 14. decembra 2004. 

godine, usvojio Deklaraciju o zaštiti rijeke Tare što je u značajnom uticalo i na mogućnost 

realizacije koncepta „visoke“ HE Buk Bijela.  

U smislu prethodnog navedeno je otvoreno  pitanje iskorišćenja hidroenergetskog potencijala 

donjeg dijela toka rijeke Pive, nizvodno od HE Piva do spoja sa Tarom. U pitanju  riječna 

dionica dužine nešto manje od 10 km, od kojih je uzvodnih 6,5 km na teritoriji Crne Gore. 

Preostali nizvodni dio toka je granica Crne Gore i Bosne i Hercegovine (R. Srpska). 

Prosječan proticaj rijeke Pive u Šćepan Polju na spoju sa Tarom je oko 80 m3/s, a ukupan 

visinski potencijal predmetnog dijela toka je preko 60 m.Trenutni režim proticaja je u funkciji 

rada HE Piva sa maksimalnim proticajima od oko 250 m3 u uslovima rada sva tri agregata. 

U prošlosti, prije četrdesetak godina, proučavano je hidroenergetsko korišćenje donjeg toka 

rijeke Pive, i u tom smislu je izrađena Studija HE Kruševo od strane Elektroprojekta iz 

Ljubljane. Ovo rješenje se odnosilo na pribransku HE koja bi se nalazila na oko 1,6 km od 

spoja Pive i Tare, na dijelu na kome Piva predstavlja granicu između republika tadašnje 

SFRJ - Crne Gore i Bosne i Hercegovine. 

HE Kruševo je identifikovana u Strategiji razvoja energetike Crne Gore do 2030. godine kao 

objekat za koji je potrebno intenzivirati analize i istražne radove, kao i uraditi studiju 

izvodljivosti sa ciljem osiguranja dovoljno kvalitetnih podloga za donošenje investicionih 

odluka za eventualnu gradnju poslije 2030. godine. Takođe je napomenuto da je potrebno 

postići međudržavni sporazum o izgradnji ove hidroelektrane. 

Namjera EPCG je da izradom predmetne studije aktuelizuje Projekat izgradnje HE Kruševo. 

Pored prethodno pomenute varijante potrebno je u okviru Studije razmotriti i alternativno 

rešenje koje bi se zasnivalo na iskorišćenju hidropotencijala donjeg toka rijeke Pive koji se 

nalazi samo na teritoriji Crne Gore. 

Hidroelektrana Kruševo je analizirana u okviru projekta Svjetske banke - Podrška upravljanju 

vodnim resursima u slivu rijeke Drine, koji je realizovao konzorcijum koji su činili Cowi AS 

(Norveška), Stucky LTD (Švajcarska) i Institut „Jaroslav Černi“ (Srbija), i koji je završen 2016. 

godine, kao i u okviru dokumentacije Regionalna strategija za održivu hidroenergetiku 

Zapadnog Balkana, koju je u okviru Western Balkans Investment Framework-a izradio 

konzorcijum Mott Macdonald i IPF Consortium, a koja je završena 2017 godine. U okviru ovih 

dokumenata razmatrana je brana na profilu na kome se nalazila i u studiji Elektroprojekta, 

odnosno rješenje koje bi moralo da se realizuje kao međudržavni projekat Crne Gore i BiH. 
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Predmetni prostor sa prikazom alternativnih lokacija za HE Kruševo Gornje i HE Kruševo 

Donje 

 

U dolini donjeg toka Pive nema značajnijih korisnika prostora i vode, kao i da je postojeći put 

Foča – Plužine postavljen relativno visoko, tako da nije u koliziji sa mogućim objektima 

hidroenergetskog iskorišćenja – očigledno je da postoje preduslovi za dodatno iskorišćenje 

hidroenergetskog potencijala rijeke Pive tj. izgradnju planiranog hidroenergetskog objekta. 

2 PREDMET I CILJEVI  

Predmet studije je analiza mogućnosti optimalnog iskorišćenja hidroenergetskog potencijala 

rijeke Pive nizvodno od HE Piva. 

Pod iskorišćenjem hidronergetskog potencijala podrazumijeva se realizacija 

hidroenergetskog objekta kojim bi se predmetni resurs (čitav ili dijelom) stavio u funkciju 

proizvodnje električne energije, na optimalan način uz maksimizaciju interesa Crne Gore. 

Predmetna softverska platforma treba da bude u funkciji Studije iskorišćenje hidronergetskog 

potencijala rijeke Pive nizvodno od HE Piva u dvije varijante (lokacije hidroelektrane):  

 Varijanta 1: HE Kruševo na nizvodnoj lokaciji razmatranoj u prethodnoj projektnoj 

dokumentaciji (na granici između Crne Gore i BiH) 

 Varijanta 2: HE Kruševo na uzvodnoj lokaciji koja se nalazi na teritoriji Crne Gore 

Za potrebe izrade Studije ovim projektnim zadatkom nijesu predviđene istražne procedure i 

radovi. Naime, naručilac je krajem 2021. i poćetkom 2022. godine realizovao kompletna 

geodetska snimanja područja od HE Piva do sastavaka  Pive i Tare koja su rezultirala 

izradom sledeće dokumentacije: 
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- Geodetski elaborat batimetrijskog snimanja riječnog korita rijeke Pive za prostor  

nizvodno od HE Piva 

- Geodetski elaborat laserskog skeniranja Lidar tehnologijom prostora potencijalnih 

akumulacija za prostor nizvodno od HE Piva 

- Geodetski elaborat terestričkog snimanja lokacije pregradnog mjesta za prostor 

nizvodno od HE Piva (varijanta 2 HE Kruševo) 

Cilj geodetskih  snimanja sa izradom odgovarajućih elaborata  imaju za cilj formiranje 

pouzdanih geodetskih podloga, koje će se koristiti i za naredne faze projektovanja, a imaće 

nesumnjiv doprinos karakteru i kvalitetu predmetne Studije. 

U okviru ovog Projektnog zadatka, Izvršilac će biti u obavezi da izvrši geološko 

rekognosciranje predmetnog prostora s akcentom na tektonske karakteristike, geotehničke i 

hidrogeološke uslove izgradnje brane i preliminarnu analizu hidrogeoloških karakteristika 

prostora buduće akumulacije. 

Za potrebe izvršenja analize dodatnih doticaja u prostor buduće akumulacije (što je predmet 

obaveze Izvršioca), izvršeno je nekoliko hidrometrijskih mjerenja proticaja tokom prestanka 

rada HE Piva (Elaborat o batimetrijskim snimanjima; profil br. 11), koje treba uzeti u obzir. 

Rezultate dodatnih mjerenja koja se izvrše u toku izrade Studije, Naručilac će dostaviti 

Izvršiocu, koji ima obavezu da ih koristi u svojim analizama.  

Pored izrade predmetne studije predmet ovog zadatka će biti i isporuka softverske platforme. 

Opšti cilj softverske platforme je sagledavanje svih uslova za iskorišćenje hidroenergetskog 

potencijala rijeke Pive nizvodno od HE Piva i formiranje metodologije i kriterijuma za 

uporednu analizu i izbor povoljnije varijante, za koju bi se jednoznačno prostorno (situaciono 

i visinski) definisalo tehničko rješenje. 

Rezultati Studije treba da služe kao osnova za izradu odgovarajuće prostorno-planske 

dokumentacije i za dalju izradu tehničke dokumentacije u skladu sa Zakonom o planiranju 

prostora i izgradnji objekata. 

3 SADRŽAJ I OBIM USLUGA 

Podrazumijeva se da će izabrani Izvršilac usluge izvršavati sve usluge koje je potrebno i 

neophodno završiti u cilju ispunjenja specificiranih zadataka i ciljeva predmetne nabavke. 

Za vrijeme angažovanja Izvršioca usluge, nije isključeno i da ostali konsultanti i savjetnici 

mogu pružati usluge EPCG koje imaju vezu sa predmetnim zadacima. Dužnost je Izvršioca 

usluge da u tom slučaju realizuje i koordiniše svoje aktivnosti sa poslovima ostalih 

relevantnih strana angažovanih na Projektu. Mora se osigurati da predloženi standardi, 

sistemi, metode itd. budu što je moguće više kompatibilni da bi se izbjeglo dupliranje 

poslova. 

Od Izvršioca usluga se traži da u okviru ugovora predmetnu nabavku realizuje kroz izradu 

Studije iskorišćenja hidroenergetskog potencijala rijeke Pive nizvodno od HE Piva i 

softverske komponente platforme za podršku odlučivanju o iskorišćenju hidroenergetskog 

potencijala. 
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3.1 Izrada Studije iskorišćenja hidroenergetskog potencijala rijeke Pive nizvodno od 

HE Piva  

Studija iskorišćenja hidroenergetskog potencijala rijeke Pive nizvodno od HE Piva treba da 

obradi dvije varijante  

- Branu sa pribranskom HE koja bi se nalazila na oko 1,6 km uzvodno od spoja Pive i Tare, (koja 

je identifikovana u Strategiji razvoja energetike Crne Gore do 2030.); 

- Rješenje sa branom i pribranskom HE koje bi se zasnivalo na iskorišćenju hidropotencijala 

donjeg toka rijeke Pive na teritoriji Crne Gore, 

i treba da sadrži: 

 Izvještaj o uslovima i postavkama razmatranih varijanti iskorišćenja hidroenergetskog 

potencijala, prema okvirnom sadržaju datom u poglavlju 3.1.1 

 Izvještaj o hidrološkim, meteorološkim i psamološkim uslovima, prema okvirnom 

sadržaju datom u poglavlju 3.1.2 

 Izvještaj o geološkim uslovima, prema okvirnom sadržaju datom u poglavlju 3.1.3 

 Izvještaj o hidrauličkim analizama prema okvirnom sadržaju datom u poglavlju 3.1.4 

 Izvještaj o energetskim i ekonomskim analizama prema okvirnom sadržaju datom u 

poglavlju 3.1.5 

 Izvještaj o tehničkom rješenju brane, pribranskih objekata i HE, prema okvirnom 

sadržaju datom u poglavlju 3.1.6 

 Izvještaj o izboru rješenja, prema okvirnom sadržaju datom u poglavlju 3.1.7 

 Prikaz predloženog rješenja, prema okvirnom sadržaju datom u poglavlju 3.1.8 

 Program namjenskih istražnih radova za fazu Idejnog projekta, prema okvirnom 

sadržaju datom u poglavlju 3.1.9 

 Izvještaj o softverskim komponentama platforme za podršku odlučivanju o iskorišćenju 

hidroenergetskog potencijala, prema okvirnom sadržaju datom u poglavlju 3.1.10 

 Aneksi 

o Hidrološka studija 

o Energetska i ekonomska studija 

o Međunarodni pravni aspect 

o Prelimirna procjena uticaja varijantnih rješenja na životnu sredinu 

3.1.1 Izvještaj o uslovima i postavkama razmatranih varijanti iskorišćenja 
hidroenergetskog potencijala  

Za predmetni prostor (donji dio toka Pive od HE Piva do spoja sa Tarom) treba sagledati 

uslove za izgradnju hidroelektrane, i sačiniti odgovarajući izvještaj u okviru koga bi naročito 

trebalo da budu sadržani: 

 Prikaz tretmana iskorišćenja hidroenergetskog potencijala donjeg dijela toka Pive 

od HE Piva do spoja sa Tarom u okviru planskih dokumenata Države Crne Gore - 

Prostornog plana Crne Gore do 2020. godine, Strategije upravljanja vodama Crne 
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Gore, Strategije razvoja energetike Crne Gore do 2030. godine i drugih (osnovni 

uslovi, kriterijumi i ograničenja za projektovanje, koji proističu iz ovih dokumenata). 

 Prikaz tretmana iskorišćenja hidroenergetskog potencijala donjeg dijela toka Pive 

u okviru planskih dokumenata BiH (Republike Srpske).  

 Identifikacija objekata i zemljišta koji mogu doći u zonu uspora akumulacija ili koji 

se na neki drugi način mogu naći pod uticajem izgradnje i eksploatacije 

hidroelektrana.  

 Identifikacija i prikaz geomorfoloških i drugih prostornih uslova i ograničenja 

(naročito sa aspekta zauzetosti prostora). 

 Identifikacija, opis i komentar potencijalnih lokacija brane i hidroelektrane u okviru 

dvije zadate varijante definisanih u predmetu Studije. 

 Prikaz i ocjena raspoloživih podloga. 

3.1.2 Izvještaj o hidrološkim, meteorološkim i psamološkim uslovima 

Za analizirane varijante lokacije HE Kruševo – profile zahvatanja na toku Pive, treba 

predstaviti rezultate dobijene izradom Hidrološke studije koja je definisana u okviru Aneksa 

Studije iskorišćenja hidroenergetskog potencijala rijeke Pive nizvodno od HE Piva. 

Za analizirane varijante lokacije HE Kruševo – profile zahvatanja na toku Pive, treba 

procijeniti hidrološke, meteorološke i psamološke uslove za izradu hidroelektrana i sačiniti 

odgovarajući izvještaj, u okviru koga bi naročito trebalo da budu sadržani: 

 Prikaz i ocjena raspoloživih hidrometeoroloških i drugih podloga. 

 Prikaz rezultata hidrometrijskih mjerenja dodatnih količina voda u uslovima prestanaka 

rada HE Piva (i njihovo uključivanje u sve neophodne analize i proračune). 

 Prikaz i analiza klimatskog režima i meteoroloških uslova i parametara (kišne padavine, 

snijeg, vjetar, temperatura vazduha, vode, zemljišta i dr.). 

 Prikaz režima proticaja na profilu za obje varijante 

 Prikaz režima malih voda na profilu za obje varijante (vjerovatnoća pojave minimalnih 

godišnjih proticaja, trajanje malih voda, verovatnoće pojave minimalnih srednje 

mesečnih proticaja). 

 Prikaz režima velikih voda na profilu za obje varijante (vjerovatnoće pojave 

maksimalnih godišnjih proticaja, hidrogrami velikih voda).  

 Prikaz procjena produkcije nanosa na slivnom području i pronosa nanosa do 

akumulacije. 

3.1.3 Izvještaj o geološkim uslovima 

Za analizirane varijante lokacije HE Kruševo treba procjeniti geološke uslove za izradu 

predmetnih hidroelektrana i formiranje akumulacija i sačiniti odgovarajući izvještaj. Geološka 

istraživanja se odnose na sagledavanje preliminarnih inženjerskogeoloških i hidrogeoloških 

uslova na terenu (detaljna istraživanja terena bi se izvršila u sledećim fazama izrade 

tehničke dokumentacije a prema programu namjenskih istraživanja koji je sastavni dio 

Studije).  
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Izvještaj treba da sadrži: 

 Prikaz i ocjena raspoloživih geoloških i drugih podloga. 

 Prikaz i analiza geološke građe područja. 

 Prikaz rezultata fotogeoloških analiza (izrada fotogeološke karte, sa pratećim 

tumačem). 

 Prikaz i analiza inženjerskogeoloških i hidrogeoloških uslova na lokacijama za oba 

profila. 

 Prikaz i analiza inženjerskogeoloških i hidrogeoloških uslova sa aspekta formiranja 

akumulacije za oba profila, naročito uslova vododrživosti akumulacije, kao i procjenu 

stabilnosti padina.  

 Prikaz i analiza seizmotektonskih i seizmoloških uslova; 

 Prikaz i analiza rezervi i kvaliteta lokalnih prirodnih i sekundarnih građevinskih 

materijala. 

Za potrebe predmetnog izvještaja treba izvršiti geološko rekognosciranje predmetnog 

područja sa ciljem izdvajanja lokacija geološki pogodnih za izradu brane i formiranje 

akumulacije.  Utvrđene pojave prikazuju se Izvještajem sa dokumentacionom kartom 

detaljnosti saglasno razmjeri (za lokacije brana 1:5000 do 1:10000; za prostor akumulacija 

1:10000 do 1:25000) i pratećim tekstom i foto dokumentacijom. 

Izvještaj treba da sadrži tekstualni i grafički dio. Grafički prikaz treba da sadrži geološku kartu 

i relevantne prognozne geološke profile.   

3.1.4 Izvještaj o hidrauličkim analizama  

Osnovni cilj hidrauličkih analiza je određivanje kote normalnog uspora akumulacija i 

definisanje krivih donje vode za analizirane varijante lokacije HE.  

Predmetni dio Studije treba da sadrži: 

 Prikaz morfoloških karakteristika cjelokupnog riječnog korita Pive nizvodno od HE Piva; 

 Prikaz formiranog matematičkog modela tečenja u riječnom koritu i rezultata kalibracije 

modela u prirodnom stanju. 

 Određivanje kriterijuma i ograničenja vezanih za usvajanje KNU;  

 Metodologiju hidrauličkih proračuna tečenja u riječnom koritu u cilju određivanja 

zavisnosti vodostaja i proticaja na analiziranim profilima i u cilju određivanja uspornih 

linija varijanti akumulacija za različite proticaje i kote normalnog uspora. 

 Rezultate hidrauličkih proračuna – zavisnost vodostaja i proticaja na profilu za obje 

varijante. 

 Rezultate hidrauličkih proračuna – usporne linije akumulacije na profilu, za obje 

varijante, za različite proticaje i kote normalnog uspora. 

 Preglednu kartu, sa ucrtanim normalnim usporima akumulacija i naznačenim 

objektima. 

 Podužni profil vodotoka sa ucrtanim normalnim usporima akumulacija i svim drugim za 

projekat bitnim objektima. 
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3.1.5 Izvještaj o energetskim i ekonomskim analizama  

Za analizirane varijante lokacije HE Kruševo – profile zahvatanja na toku Pive, treba 

predstaviti rezultate dobijene izradom Energetske studije koja je definisana u okviru Aneksa 

Studije iskorišćenja hidroenergetskog potencijala rijeke Pive nizvodno od HE Piva. 

Osnovni cilj energetskih analiza proračun proizvodnje električne energije, koji treba sprovesti 

za analizirane varijante lokacije HE i izbor instalacije buduće HE Kruševo. Potrebno je 

formirati matematički model simulacije spregnutih hidrauličko-hidroenergetskih procesa i 

rada kaskadnih HE sa vremenskom diskretizacijom koja može da obuhvati realan rad 

uzvodne HE Piva (sve neravnomjernosti).  

Predmetni dio Studije treba da sadrži: 

 Prikaz osnovnih parametara akumulacija (karakteristični nivoi: minimalnog, normalnog 

i maksimalnog uspora).  

 Prikaz nizvodnih uslova i ograničenja, koji su od uticaja na rad HE Kruševo u zavisnosti 

od lokacije HE (obaveza ispuštanja garantovanog minimuma, nivoi na graničnim 

profilima i dr.). 

 Prikaz matematičkog modela rada sistema kaskadnih HE. 

 Prikaz podatka o karakteristikama i radu HE Piva. 

 Prikaz podatka o tipu, broju i tehničkim karakteristikama agregata koji su relevantni za 

energetske analize. 

 Izbor instalisanog proticaja, tipa i broja agregata i raspodjele instalisanosti po 

agregatima. 

 Moguću proizvodnju električne energije i snage hidroelektrana za obje varijante 

(analiza rada kaskadnih hidroelektrana). 

 Ekonomsku analizu sa ključnim energetsko-ekonomskim pokazateljima na osnovu 

kojih se mogu ocjenjivati ekonomske performanse varijantnih rješenja. 

3.1.6 Izvještaj o tehničkom rješenju brane, pribranskih objekata i HE  

Za analizirane varijante lokacije HE treba definisati tehnička rješenja brane, pribranskih 

objekata i HE i obraditi ih na nivou koji omogućava procjenu investicione vrijednosti svake 

analizirane varijante, tj. određivanje međusobnog odnosa investicionih vrijednosti analiziranih 

varijanti. 

Ovaj dio Studije treba da sadrži: 

 Prikaz dispozicije rješenja na profilu za obje varijante. 

 Prikaz rješenja brane i evakuacionih objekata na profilu za obje varijante (pregradna 

konstrukcija, injekciona zavjesa, objekti za evakuaciju velikih voda, temeljni ispust, 

objekti za skretanje rijeke za vrijeme građenja, hidromehanička oprema na brani).  

 Prikaz rješenja hidroelektrane na profilu za obje varijante (rješenje hidromehaničke i 

hidromašinske opreme, rješenje građevinske konstrukcije mašinske zgrade, rješenje 

dovoda vode na elektrane, rješenje odvodne vade, rješenje elektro opreme i dr.)  

 Prikaz rješenja priključenja na EES. 
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 Prikaz rješenja pristupnih puteva za obje varijante. 

 Sagledavanje ekoloških i socioloških aspekata i uticaja na investicione vrijednosti u 

cilju upoređenja analiziranih varijanti na oba profila 

 Procjena investicione vrijednosti za obje varijante. 

3.1.7 Izvještaj o izboru optimalnog rješenja  

U ovom dijelu Studije treba izvršiti uporednu analizu analiziranih varijanti lokacije HE i 

primjenom definisanih kriterijuma i vrednovanja izvršiti izbor i dati predlog rješenja buduće 

HE Kruševo. 

Ovaj dio Studije treba da sadrži: 

 Definisanje kriterijuma i parametara za upoređenje sagledavajući tehničke, energetske, 

ekonomske i pravne aspekte, uključujući i način podjele potencijala i investicija (za 

varijantu 1: HE Kruševo na nizvodnoj lokaciji koja se nalazi na granici između Crne 

Gore i Bosne i Hercegovine). 

 Vrednovanje parametara za upoređenje. 

 Uporednu analizu: prikaz i rangiranje analiziranih varijanti po parametrima za 

upoređenje. 

 Izbor predloženog rješenja. 

3.1.8 Predloženo rješenje 

Za predloženo rješenje HE Kruševo treba prikazati: 

 opšte podatke o lokaciji; 

 uslove: hidrološki, geološki, psamološki; kritičke analize raspoloživih podloga i ocjena 

njihove pouzdanosti za ovaj nivo projektovanja i donošenja odluke o izboru; 

 osnovne parametre akumulacije (usporne linije za karakteristične protoke, minimalni, 

normalni i maksimalni uspor garantovani ekološki protok nizvodno od brane i dr.); 

 podatke o instalisanim parametrima, proizvodnji električne energije i snazi 

hidroelektrane;  

 rješenje brane i evakuacionih objekata (pregradna konstrukcija, injekciona zavjesa, 

objekti za evakuaciju velikih voda, temeljni ispust, objekti za skretanje rijeke za vrijeme 

građenja, komandni centar i sl.);  

 rješenje hidroelektrane (rješenje hidromašinske opreme - broj agregata, tip turbina, 

instalisane snage agregata, rješenje građevinske konstrukcije mašinske zgrade, 

rješenje dovoda vode na elektrane, rješenje odvodne vade, rešenje elektro opreme - 

generatorsko postrojenje, transformator i dr.);  

 rješenje pristupnog puta kruni brane, kontrolno - komandnom centru, elektrani i ostalim 

važnim tačkama objekta; 

 analizu problema i definisanje mjera zaštite akumulacije od procesa zasipanja; 

 predmjer i predračun radova i opreme i ostalih troškova; 
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 ekonomsku analizu sa ključnim energetsko-ekonomskim pokazateljima na osnovu 

kojih se mogu ocjenjivati ekonomske performanse predloženog rješenja i dati sasvim 

decidne zaključke o preduslovima nastavka sa projektnim i drugim aktivnostima na 

razradi predloženog rješenja. 

 preliminarnu procjenu ekoloških i socioloških aspekata, relevantnih za ocjenu ekoloških 

uticaja na životnu sredinu; 

 preglednu kartu sa ucrtanim normalnim usporom akumuacije i sa naznačenim svim 

objektima koji su predmet izgradnje, kao i svim objektima koji treba da se  privremeno 

ili trajno eksproprišu; 

 podužni profil vodotoka sa ucrtanom kotom normalnog uspora akumulacije i svim 

drugim za projekat bitnim objektima; 

 dispoziciju predloženog rješenja HE; 

 ostale grafičke priloge: karakteristični presjeci brane i hidroelektrane (kroz pregradnu 

konstrukciju, zahvatne i evakuacione objekte brane, kroz dovodne objekte i 

hidroelektrane, kao i ostale relevantne objekte). 

3.1.9 Program namjenskih istražnih radova za dalju izradu tehničke dokumentacije 

Za predloženo rješenje HE Kruševo definisati programe potrebnih namjenskih istražnih i 

studijskih radova i analiza, u okviru kojih bi naročito trebalo da budu sadržani: 

 Program potrebnih hidrometeoroloških istražnih radova i analiza. 

 Program eventualnih dodatnih geodetskih mjerenja i kartiranja, za lokacije brana i 

pribranskih objekata, akumulacija, elektrana sa dovodnim i pratećim objektima, trase 

pristupnih puteva, za definisanje uslova eksproprijacije objekata i dr.  

 Program namjenskih geoloških istražnih radova za formiranje akumulacije, fundiranje 

objekata, otvaranje i eksploataciju pozajmišta materijala, izgradnju elektrane sa 

dovodnim i pratećim objektima, izgradnju pristupnih puteva i dr. 

 Program studijskih proučavanja. 

3.1.10 Izvještaj o softverskim komponentama platforme za podršku odlučivanju o 
iskorišćenju hidroenergetskog potencijala 

Za razvijene softverske komponente platforme za podršku odlučivanju o iskorišćenju 

hidroenergetskog potencijala, koje su definisane u narednom poglavlju  treba prikazati: 

 Teorijske osnove simulacije spregnutih hidrauličko-hidroenergetskih procesa; 

 Numeričke algoritme za simuliranje spregnutih hidrauličko-hidroenergetskih procesa; 

 Ulazne i izlazne veličine numeričkog softvera (formati ulaznih fajlova, formati izlaznih 

fajlova, logovanje i dr.). 

 Verifikacioni proračuni. 

Za svaki od korisničkih alata potrebno je prikazati: 

 Namjenu korisničkog alata (za pregled i korišćenje podataka, vršenje proračuna i za 

održavanje baze podataka); 
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 Korisničko uputstvo za alat (za pregled i korišćenje podataka, vršenje proračuna i za 

održavanje baze podataka), 

 Smjernice za korišćenje alata (za pregled i korišćenje podataka, vršenje proračuna i za 

održavanje baze podataka). 

Potrebno je dati i smjernice za korišćenje i održavanje sistema kao i izvršiti adekvatnu obuku 

osoblja Naručioca. 

Aneksi                 

Za potrebe izrade Studija iskorišćenja hidroenergetskog potencijala rijeke Pive nizvodno od 

HE Piva izradiće se sledeće studije i elaborati koji će biti njen sastavni dio: 

1. Hidrološka studija 

2. Energetska i ekonomska studija 

3. Međunarodni pravni aspekt 

4. Prelimirna procjena uticaja varijantnih rješenja na životnu sredinu 

Detaljan opis aktivnosti na izradi predmetnih Aneksa je dat u nastavku. 

 

1. Hidrološka studija 

Za analizirane varijante lokacije HE Kruševo – profile zahvatanja na toku Pive, treba 

analizirati hidrološke, meteorološke i psamološke uslove za izradu hidroelektrana i 

sačiniti odgovarajuću studiju, u okviru koje bi naročito trebalo da budu sadržani: 

 Prikaz i ocjena raspoloživih hidro-meteoroloških i drugih podloga. 

 Analiza klimatskog režima i meteoroloških uslova i parametara (kišne padavine, 

snijeg, vjetar, temperatura vazduha, vode, zemljišta i dr.). 

 Analiza režima proticaja na profilu za obje varijante (uključujući analizu doticaja 

voda sa medjuslivova na bazi sukcesivnih hidrometrijskih mjerenja koja će biti na 

raspolaganju Izvršiocu). 

 Analiza režima malih voda na profilu za obje varijante (verovatnoća pojave 

minimalnih godišnjih proticaja, trajanje malih voda, verovatnoće pojave 

minimalnih srednje mesečnih proticaja). 

 Analiza režima velikih voda na profilu za obje varijante (verovatnoće pojave 

maksimalnih godišnjih proticaja, hidrogrami velikih voda).  

 Prikaz procena produkcije nanosa na slivnom području i pronosa nanosa do 

akumulacije 

 Program potrebnih hidrometeoroloških istražnih radova i analiza 

 Zaključna razmatranja 

 

2. Energetska i ekonomska studija 

Za potrebe izrade Studija iskorišćenja hidroenergetskog potencijala rijeke Pive 

nizvodno od HE Piva potrebno je izraditi Energetsku studiju. 
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Osnovni cilj energetskih analiza je proračun proizvodnje električne energije, koji treba 

sprovesti za analizirane varijante lokacije HE i izbor instalacije buduće HE Kruševo. 

Potrebno je formirati matematički model simulacije spregnutih hidrauličko-

hidroenergetskih procesa i rada kaskadnih HE sa vremenskom diskretizacijom koja 

može da obuhvati realan rad uzvodne HE Piva (sve neravnomjernosti).  

Predmetna studije treba da sadrži: 

 Prikaz osnovnih parametara akumulacija (karakteristični nivoi: minimalnog, 

normalnog i maksimalnog uspora).  

 Definisanje nizvodnih uslova i ograničenja, koji su od uticaja na rad HE Kruševo 

u zavisnosti od lokacije HE (obaveza ispuštanja garantovanog minimuma, nivoi 

na graničnim profilima i dr.). 

 Matematički model rada sistema kaskadnih HE. 

 Prikaz podatka o karakteristikama i radu HE Piva. 

 Proračune vezane za tip, broj kao i tehničke karakteristike agregata koji su 

relevantni za energetske analize. 

 Izbor instalisanog proticaja, tipa i broja agregata i raspodjele instalisanosti po 

agregatima. 

 Moguću proizvodnju električne energije i snage hidroelektrana za obje varijante 

(analiza rada kaskadnih hidroelektrana). 

 Ekonomsku analizu sa ključnim energetsko-ekonomskim pokazateljima na 

osnovu kojih se mogu ocjenjivati ekonomske performanse varijantnih rješenja. 

 

3. Međunarodni pravni aspekt 

Obrizom da je predmet Studije, iskorišćenje hidropotencijala rijeke Pive koja je jednim 

dijelom svoga toga i granična rijeka dvije države, u ovim aneksu je potrebno sagledati, 

obraditi i prezentovati sve zakonske aspekte koji se tiču korišćenja hidropotencija 

prekograničnih vodotoka. Potrebno je prije svega obraditi zakonsku reguilativu država 

Crne Gore i Bosne i Hercegovine a zatim i sve Medjunarodne konvencije o vodnom 

pravu (Medjunarodni sud pravde, Konvencija o pravu neplovidbene upotrebe vodotoka, 

Helsinška pravila o korišćenju voda medjudržavnih rijeka itd). 

Kako je neophodno postići međudržavni sporazum o izgradnji hidroelektrane na lokaciji 

planiranoj Strategijom razvoja energetike Crne Gore do 2030 godine, analizirati 

aktuelne geopolitičke prilike i potrebe za energijom dvije države. 

 

4. Prelimirna procjena uticaja varijantnih rješenja na životnu sredinu 

Prelimirna procjena uticaja rješenja na životnu sredinu treba da sadrži: 

 Opšti opis regiona 

 Opis varijantnih rješenja 

 Opis sadašnjeg stanja životne sredine 

 Uticaji izgradnje objekata varijantnih rešenja na životnu sredinu i to; 
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o Privremeni (buka, zagađenje i zamućenje vode, zagađenost vazduha, 

zauzeće prostora, vizuelni efekti, otežan saobraćaj, i dr);  

o Trajni (klimatske karakteristike regiona, uticaj na floru i faunu, vizuelne 

promjene, vodni režim i režim nanosa, društveno ekonomske prilike, 

kulturno-istorijski spomenici, i dr.); 

o Akcidentne situacije; 

 Sociološki akpekti  

o Opis stanovništva i naselja,  

o Opis privrednih činilaca u zoni uticaja (Industrija, poljoprivreda, šumarstvo, 

turizam, sport, i dr.) 

 Kvantifikovanje analiziranih uticaja razmatranih alternativa za višekriterijumsko 

vrednovanje 

 Zaključke i preporuke 

 

Pored prethodno navedenog Aneksi će sadržati: 

 Tekstualnu i numeričku dokumentaciju u obimu prethodno opisanom pri definisanju 

obuhvata Aneksa; 

 i najmanje sledeću Grafičku dokumentaciju: 

o preglednu kartu sliva, sa prikazom čitavog sistema (izgrađeni i planirani objekti) u 
okviru kog se nalaze objekti brane i akumulacije (zavisno od veličine sistema 
približno u razmjeri 1:10.000 i 1:25.000); 

o preglednu karta sliva oko objekta brane i akumulacije, sa naznačenim svim drugim 
sadržajima, objektima i sistemima koji su relevantni za projektovanje, koja ima 
karakter tematske karte izvedenog stanja i relevantnih ograničenja za projektovanje 
razmatranog postrojenja (približno u razmjeri 1:10.000); 

o pregledne karte svih definisanih varijanti koje se razmatraju u projektu (varijantne 
položaja brane, položaja i dispozicije dovoda, odvoda i objekata na njima, varijante 
položaja mašinskih zgrada, ako su tako razmatrane); 

o podužni profil duž akumulacije, sa položajem objekata za hidroenergetsko i 
višenamjensko korišćenje voda u okviru višenamjenskog projekta (ako postoji), kao 
i položajem relevantnih objekata i sistema u okruženju (karakteristični poprečni 
presjeci ako su bitni za sagledavanje visinskih odnosa akumulacije u odnosu na 
okolne sisteme); 

o krive zapremine i površine akumulacije u početnom stanju (sa ucrtanim osnovnim 
parametrima – kote i zapremine)  

o tehnička rješenja zahvata i pratećih objekata za druge korisnike u okviru dispozicija 
hidročvora višenamjenskog postrojenja (ako je objekat višenamjenski); 

3.2 Izrada Softverske komponente platforme za podršku odlučivanju o iskorišćenju 

hidroenergetskog potencijala  

Softverska platforma za podršku odlučivanju o iskorišćenju hidroenergetskog potencijala 

treba da se sastoji od: 
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 Baze podataka i softverskih komponenti za pristup podacima 

 Korisničkog alata za pregled i korišćenje podataka 

 Korisničkog alata za vršenje energetskih analiza 

 Administratorskog alata za održavanje baze podataka 

Da bi se sprovedene analize sagledale na ispravan način i da bi se omogućilo buduće 

analizriranje varijanti razvoja i scenarija upravljanja radom sistema, potrebno je razviti 

softverske komponente za upravljanje podacima i dokumentima, sa odgovarajućim korisničkim 

alatom za pregled i korišćenje podataka, kao i administratorskim alatom za održavanje baze 

podataka koji treba da omoguće: 

 arhiviranje svih relevantnih podataka u obliku vremenskih serija (meteorološki, 

hidrološki i eksploatacioni podaci) o istorijskim mjerenjima 

 arhiviranje svih relevantnih podataka o planiranim objektima i opremi, 

 arhiviranje svih rezultata proračuna i analiza, 

 arhiviranje dokumenata iskorišćenih za izradu studije, kao i dokumenata koji su rezultat 

studije, 

 arhiviranje metapodataka koji opisuju postupke obrade podataka, mjerenja, izrade 

proračuna, sistematizaciju dokumenata i dr. 

 pretraživanje, pristup i korišćenje podataka, metapodataka i dokumenata. 

Za vršenje energetskih proračuna potrebno je razviti numerički model za spregnutu simulaciju 

hidrauličko-hidroenergetskih proračuna u upravljanju kaskadom hidroelektrana koji treba da 

omogući: 

 fizički zasnovane proračune neustaljenog tečenja u otvorenom toku na osnovu detaljne 

geometrije sa vremenskim korakom odgovarajućim za predmetni prostor i analizirane 

hidrauličke procese; 

 proračun transformacije hidropotencijala u električnu energiju poštujući sve fizičke 

pojave značajne za predmetne analize (hidraulički gubici, detaljne karakteristike 

opreme – eksploatacioni dijagrami i sl., gubici na transformatoru i dr.); 

 moguće upravljanje radom agregata i hidro-mašinskom opremom i dr. 

Za korišćenje razvijenog numeričkog modela potrebno je razviti namjenski, grafički orijentisan, 

korisnički alat za vršenje proračuna.  

Korisnički alat treba da omogući što jednostavnije korišćenje matematičkog modela i 

ponavljanje svih proračuna koji su sprovedeni u cilju formiranja dokumentacije. Obzirom da će 

se kroz dokumentaciju prikazati samo dio najbitnijih rezultata, korisnički alat treba da omogući 

detaljan uvid u sve rezultate koji neće biti publikovani. 

Pored navedenog, korisnički alat treba da omogući korisniku i vršenje energetskih analiza koje 

se u određenoj mjeri razlikuju od analiza sprovedenih za potrebe izrade analiza i okviru ovog 

zadatka.  

Alat treba da omogući korisnicima da definišu: 

 ulazne hidrološke i eksploatacione podatke, 

 parametre modela za hidrauličko-hidroenergetske proračune; 
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 pravila upravljanja radom kaskade; 

 parametre obrade i vizualizacije rezultata proračuna. 

Korisnički alat treba isporučiti kao standardnu aplikaciju baziranu na standardnim grafičkim 

bibliotekama koje nude aktuelne grafičke hardverske komponente. Osim interakcije kroz 

interfejs aplikacije, korisniku treba omogućiti automatsko formiranje izvještaja o proračunima. 

Izvještaji treba da budu u standardnom formatu (Word i Excel dokument), kako bi se lako mogli 

prilagođavati potrebama korisnika i štampati. 

4 OSNOVE ZA IZRADU STUDIJE  

Izrada predmetne Studije zahtjeva veoma detaljno sagledavanje i proučavanje svih 

relevantnih elemenata koji imaju uticaj ili mogu uticati na odabir optimalnog tehničkog 

rješenja. 

Za izradu Studije izvršilac će se pridržavati ovog Projektnog zadatka, kao i postojeće 

raspoložive dokumentacije (HE Kruševo – osnovni projekat, IBE Elektroprojekt Ljubljana 

1973) i podataka Naručioca (tehnički podaci o objektima brane i hidroelektrane Piva, podaci 

o radu HE Piva i sl.). 

Naručilac će Izvršiocu obezbjediti u elektronskoj i editabilnoj formi rezultate izvršenih 

namjenskih geodetskih snimanja i hidrometrijskih mjerenja, i to: 

- Geodetski elaborat batimetrijskog snimanja riječnog korita rijeke Pive za prostor  nizvodno od 

HE Piva; 

- Geodetski elaborat laserskog skeniranja Lidar tehnologijom prostora potencijalnih 

akumulacija za prostor nizvodno od HE Piva; 

- Geodetski elaborat terestričkog snimanja lokacije pregradnog mjesta za prostor nizvodno od 

HE Piva (varijanta 2 HE Kruševo); 

- snimljene poprečne profile rečnog korita (40 kom.); 

- digitalni ortofoto (DOF) izrađen za kompletno područje projekta; 

- digitalni model terena u rasterskom formatu; 

- snimak lokaliteta pregradnog mesta u površini od oko 20 ha. 

Izvršilac treba predmetne aktivnosti da realizuje stručno, profesionalno i kvalitetno, prema 

uobičajenim standardima i u skladu sa drugim relevantnim zakonima i propisima koji uređuju 

ovu oblast izrade tehničke dokumentacije, a koji, između ostalih, uključuju:  

 Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore", br. 064/17 

od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 11/2019 - ispr.); 

 Zakon o energetici ("Sl. list CG", br. 5/2016 i 51/2017);  

 Zakon o vodama (("Sl. list RCG", br. 27/2007 i "Sl. list CG", br. 32/2011, 47/2011 - ispr., 

48/2015, 52/2016, 2/2017 - dr. zakon, 80/2017 - dr. zakon, 55/2016 - dr. zakon i 

84/2018) 

 Zakon o životnoj sredini ("Sl. list CG", br. 52 od 9. avgusta 2016); 

 Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“ br. 80/05, „Sl.list CG“ br. 

40/10 73/10, 40/11, 27/13, 52/16)  
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 Pravilnik o načinu izrade i bližoj sadržini tehničke dokumentacije složenih inženjerskih 

objekata za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije („Službeni 

list Crne Gore“, br. 2/19 od 11.01.2019) 

 Prostorni plan Crne Gore do 2020. godine (2008);  

 Strategija razvoja energetike do 2030. godine (2014);  

 Strategija upravljanja vodama Crne Gore (2017). 

te  sva ostala relevantna zakonska i podzakonska akta. 

5 ISPORUKE / OČEKIVANI REZULTATI 

U sljedećoj tabeli je dat pregled liste isporuka (sa potrebnom formom isporuke) koje se 
očekuju od izvršilaca kao rezultat predviđenih zadataka. 

 

Isporuka 
Broj/Forma 
isporuke 

Izrada Studije iskorišćenja hidroenergetskog potencijala rijeke Pive nizvodno od 
HE Piva  

1.1.  

Nacrt Studije iskorišćenja hidroenergetskog potencijala 
rijeke Pive nizvodno od HE Piva sa pratećim izvještajima 
od 3.1.1 do 3.1.7. (Izvještaji o analiziranim varijantama i 
izboru rješenja). 

2 štampana 
primjerka  
2 x CD 

1.2.  

Konačna verzija Studije iskorišćenja hidroenergetskog 
potencijala rijeke Pive nizvodno od HE Piva sa svim 
pratećim izvještajima, elaboratima i Aneksima. 

6 štampana 
primjerka  
6 x CD 

Izrada Softverske komponente platforme za podršku odlučivanju o iskorišćenju 
hidroenergetskog potencijala 

2.1.  
Softverska komponenta platforme za podršku odlučivanju 
o iskorišćenju hidroenergetskog potencijala 

Isporuka aplikacije i 
instalacija 

6 PROJEKTNI TIM NARUČIOCA 

Naručilac će u cilju realizacije ovih usluga imenovati projektni tim sa Menadžerom projekta 

za rukovođenje timom. Projektni tim će u svom sastavu imati inženjere građevinske, 

geološke, mašinske, elektro struke i druga stručna lica po potrebi. Menadžer projekta će 

održavati vezu sa izvršilacem, odnosno sa Menadžerom projekta izvršioca. Izvršilac će biti 

dužan da održava stalan kontakt s njim o svim aspektima projekta. Po pravilu, sva zvanična 

prepiska vezana za ovaj posao biće upućena na ruke Menadžera projekta. 
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7 POSEBNO ISKUSTVO I ZAHTJEVI ZA IZVRŠIOCA 

Usluge koje su predmet ovog projektnog zadatka treba da budu izvršene od strane firme ili 

udruženja firmi, sastavljenih od eksperata, specijalizovanih za izradu sličnih studija i 

projektne dokumentacije. 

Izvršilac je u obavezi da imenuje Menadžera projekta, ključne eksperte i ostalo osoblje koje 

će angažovati za potrebe realizacije Ugovora.  

Imenovani Menadžer projekta i navedeni ključni eksperti iz prihvaćene Ponude se ne mogu 

mijenjati osim u slučajevima i pod uslovima eksplicitno navedenim u Ugovoru sa izvršilacem. 

Pored ključnog osoblja Izvršilac je dužan da angažuje dovoljan broj dodatnog stručnog 

osoblja i ostalog osoblja potrebnih specijalnosti za kvalitetno i blagovremeno izvršenje 

predmetnih usluga, uzimajući u obzir sve zahtjeve iz tenderske dokumentacije i Ugovora. 

8 KOORDINACIJA 

Koordinaciju aktivnosti u okviru Ugovora će vršiti Naručilac.  

Naručilac i Izvršilac uspostaviće stručnu i radnu saradnju u svim fazama realizacije Ugovora, 

počev od usaglašavanja detalja zadatka, obezbjeđenja i korišćenja dostupnih podataka, 

izrade i usvajanja vremenskog plana realizacije, razjašnjavanja eventualnih problema u 

realizaciji, izrade Studije do konačnog usvajanja. 

Naručilac će pratiti i kontrolisati rad Izvršilaca u svakoj fazi realizacije ugovora preko svojih 

ovlašćenih predstavnika. 

Naručilac će u sklopu svojih mogućnosti i bez nadoknade obezbijediti sve raspoložive 

podatke i informacije, tehničku dokumentaciju, izvještaje i svu dokumentaciju koju Izvršilac 

smatra neophodnom u cilju realizacije predmetnih usluga. Međutim, Izvršilac usluge je dužan 

provjeriti  kvalitet predmetne dokumentacije.  

Od Izvršilaca usluga se očekuje da sarađuje sa projektnim timom Naručioca, razmjenjuje 

informacije i podatke i u svakom momentu omogući uvid u dokumentaciju koja se izrađuje. 

8.1 Sastanci u vezi sa napretkom isporuke usluga i tehnički sastanci 

Plan sastanaka će biti dogovoren na početku realizacije ugovora. 

Izvršilac vodi zapisnik sastanka i dostavlja primjerke učesnicima sastanka. U zapisniku se 

precizira odgovornost za svako djelovanje u skladu sa Ugovorom. 

Tehnički sastanci biće organizovani u cilju razjašnjenja pojedinih tehničkih pitanja u toku 

izrade dokumentacije i u toku njenog usaglašavanje između Naručioca i Izvršilaca. 

8.2 Izvještavanje 

Tokom pružanja usluga Izvršilac je obavezan da podnosi izvještaje u cilju obavještavanja 

Naručioca o svim značajnim pitanjima. Nakon prvog mjeseca svog angažovanja Izvršilac je 
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obavezan da podnese Početni izvještaj. Mjesečni izvještaji treba da sadrže najviše 2 strane i 

treba da stignu Naručiocu e-mejlom tokom prve radne nedelje u narednom mesecu. 

9 DINAMIKA IZVRŠENJA USLUGA I PLAN ANGAŽOVANJA OSOBLJA 

Izvršilac je dužan u ponudi dostaviti detaljan Dinamički plan prikazujući listu zadataka sa 

rasporedom aktivnosti i isporuka u okviru zadataka i ostale ključne događaje kao što su: 

 odobrenje od strane Naručioca; 

 dostavljanje izvještaja, programa i Aneksa (Naručilac će Izvršiocu najkasnije 15 dana 

od dana prijema nacrta dokumentacije dostaviti svoje komentare u pisanoj formi); 

 ostale bitne ključne događaje. 

Trajanje aktivnosti prikazati u formi gantograma i prikazati legendu ako je potrebno da se 

bolje prikaže ili tumači dijagram. 

Rok za realizaciju predmetnih usluga iznosi 6 mjeseci od dana potpisivanja ugovora. 

 


