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OBRAZAC 1   

 

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić 

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 71/22 

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 451 i 458 

Mjesto i datum: Nikšić, 28.12.2022. godine 

 
 
 

 
 
 
Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19) 
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić objavljuje 
 
 

 
 
 

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU 

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE 
 

Rekonstrukciji mjernog profila “Duklov most” 

 
Predmet nabavke se nabavlja: 
 
 cjelina  
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1. POZIV ZA NADMETANJE1  

  
 

1. Podaci o naručiocu; 
2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke:  
2.1. Vrsta postupka, 
2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta), 
2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke2, 
2.4. Način nabavke:  

 Cjelina, po partijama, 

 Zajednička nabavka, 

 Centralizovana nabavka, 

2.5. Posebni oblik nabavke: 

 Okvirni sporazum, 

 Dinamički sistem nabavki, 

 Elektronska aukcija, 

 Elektronski katalog, 
2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje, 
2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, 
2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda, 
2.9. Rok za donošenje odluke o izboru, 
2.10. Rok važenja ponude, 
2.11. Garancija ponude 

 

2. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE3 

 
1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim 

karakteristikama 
2. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za 

sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora 
3. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE JE DATA U PRILOGU I 

4. Uvid u revidovani Glavni projekat se može ostvariti na linku ispod: 
https://drive.google.com/drive/folders/1IV3TrKdXrdjezVlDrwMfDUULJnurr7Jh?usp=sh
are_link 

5. Zainteresovana lica mogu izvršiti obilazak lokacija za izvođenje radova svake srijede 

u periodu od objavljivanja javnog poziva do dana otvaranja ponuda. Obaveza 

zainteresovanog lica je da se najmanje 24 sata prije obilaska lokacije obrati 

Naručiocu radi usaglašavanja termina na sljedeće e-mail adrese: 

nikola.kosovic@epcg.com , slobodan.banovic@epcg.com  
 

3. Bitne napomene za sačinjavanje Finansijskog dijela ponude: 

 

1. Ponuđači se obavezuju da finansijski dio ponude dostave u odnosu na pozicije koje su 

unijete u ESJN. 

                                                             
1 Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem; 
2 U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim 
infomacijama; 
3 Podatke 2.1 I 2.2 iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem; 

https://drive.google.com/drive/folders/1IV3TrKdXrdjezVlDrwMfDUULJnurr7Jh?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1IV3TrKdXrdjezVlDrwMfDUULJnurr7Jh?usp=share_link
mailto:nikola.kosovic@epcg.com
mailto:slobodan.banovic@epcg.com
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2. Cijena se upisuje samo za pozicije u kojima su navedene i jedinica mjere i količina. Za 

pozicije u kojima je navedena jedinica mjere “/”, u rubrici cijena upisuje se 0. 

 

Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:4 

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke: 1.250.000,00 €. 
 

ZAKLJUČIVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA5 

 

Zaključiće se okvirni sporazum: 

 
 ne 
 da  
 

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI ZAKLJUČUJU ZAJEDNIČKU NABAVKU 

 
Nije primjenjivo. 
 

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI SU UKLJUČENI U CENTRALIZOVANU 
NABAVKU 

 
Nije primjenjivo. 
 

NAČIN SPROVOĐENJA ELEKTRONSKE AUKCIJE 

 
Nije primjenjivo.  
 

ELEKTRONSKI KATALOG  

 
Nije primjenjivo.                
 
 

PONUDA SA VARIJANTAMA 

 

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama 
 
Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane. 
 Varijante ponude su dozvoljene. 
 

REZERVISANA NABAVKA 

 

 Da 
 Ne 
 

                                                             
4 Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma. 
5 Ukoliko se ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije 
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3. OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE 

 
Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako:  
1) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 ili člana 42 Zakona o 
javnim nabavkama,  
2) ne ispunjava obavezne uslove i uslove sposobnosti privrednog subjekta predviđene 
tenderskom dokumentacijom,  
3) postoji drugi razlog predviđen ovim zakonom.  

4. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ 

NABAVCI 

 
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor 
o javnoj nabavci dostavi naručiocu: 
 garanciju banke za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza 
u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora sa rokom važenja od 10 dana dužem od roka 
izvršenja ugovora. 

 garanciju banke za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, za slučaj da izabrani 
ponuđač u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi u iznosu od 
10 % od vrijednosti ugovora sa rokom važenja od 10 dana dužem od ugovorenog 
garantnog perioda. 
 

U skladu sa članom 131 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata 
(“Službeni list Crne Gore broj 064/17, 44/2018, 63/2018, 11/2019 i 82/2020) i Uredbom 
o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje 
objekata (“Službeni list Crne Gore”, br.068/17), Izvršilac je dužan je da u roku od 15 
dana od dana potpisivanja Ugovora, zaključi ugovor o osiguranju od profesionalne 
odgovornosti  za štetu koja može da nastane Naručiocu i trećim licima od vršenja 
ugovorenih usluga i da Naručiocu preda polisu osiguranja od profesionalne 
odgovornosti na iznos od minimum 100.000,00 evra, sa rokom važenja od dana 
početka izvršenja radova po ovom Ugovoru do dana isteka ugovorenog roka izvršenja 
Ugovora. 
U polisi osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se navede da se odnosi na 
predmetnu javnu nabavku broj 71/22 - Rekonstrukcija mjernog profila Duklov most - i 
da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za 
finansijski gubitak. 
Ako Izvršilac ne preda Naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti koja 
je u skladu sa zahtjevima iz prethodna dva stava, Naručilac će aktivirati garanciju za 
dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ugovor o vršenju usluga koje su 
predmet Ugovora.  
 

5. METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA 

 
Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, 
primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:  
 
 odnos cijene i kvaliteta  

1. Ponude po podkriterijumu cijena vrednovaće se na sljedeći način:  
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Maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu je 80 

 
Broj bodova po podkriterijumu cijena određuje se po formuli: 
 

C= (Cmin/Cp)x80 

gdje je: 
C – broj bodova za ponuđenu cijenu, 

         Cmin – najniža ponuđena cijena, 
Cp –  ponuđena cijena, 
80 – maksimalni broj bodova po ovom podkriterijumu.    
Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a, prilikom vrednovanja te cijene po 

podkriterijumu cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR. 
 

2. Ponude po podkriterijumu kvalitet vrednovaće se na sljedeći način:  

 
Maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu je 20 
 

Ponuđač dokazuje parametar kvalitet na način što će dostaviti potvrdu reference od  
investitora ili korisnika kojom potvrđuje da  stručna lica imaju iskustvo na istim ili sličnim 
poslovima, a koji su predviđeni tenderskom dokumentacijom. 

- reference ovlašćenog građevinskog inženjera – smjer konstruktivni na 

izvođenju istih ili sličnih radova (10 bodova)  

Po formuli: 

𝐁𝐫𝐨𝐣 𝐛𝐨𝐝𝐨𝐯𝐚 (𝐊𝟏) =
broj potvrdjenih referenci

najveći broj potvrdjenih referenci
× 10 bodova 

 

Ponuđač dokazuje parametar kvalitet na način što će dostaviti potvrdu reference od 

od  investitora ili korisnika kojom potvrđuje da stručno lice ima kvalifikacije i iskustvo u 

svojstvu ovlašćenog inženjera koji rukovodi izvođenjem građevinskih radova na istim 

ili sličnim poslovima,  tokom prethodnih pet godina, računajući i godinu u kojoj je 

započet postupak javne nabavke. 

Pod istim radovima u ovom dijelu podrazumjeva se izvođenje radova na regulaciji 

prirodnih vodotoka sa zaštitom rječne obale i dna od erozije primjenom nekih od tipova 

regulacionih građevina, kakve su nasipi od prirodnih zemljanih i glinovitih materijala, 

betonski potoporni zidovi, gabionski zidovi, obloge od betonskih elemenata, obloge od 

kamenih elemenata vrijednosti pojedinačnog ugovora veće od 200.000€ bez PDV. 

Pod sličnim radovima u ovom dijelu podrazumiijeva se izvođenje radova na 

hidrotehničkim objektima i mostovima koji uključuju betoniranje u uslovima prisustva 

vode, izradi drenažnih sistema, izradu obaloutvrda od prirodnih materijala vrijednosti 

pojedinačnog ugovora veće od 200.000€ bez PDV. 

- reference ovlašćenog građevinskog inženjera – smjer hidrotehnički na 

izvođenju istih ili sličnih radova (10 bodova)  

po formuli: 



6 | 86 

 

 

𝐁𝐫𝐨𝐣 𝐛𝐨𝐝𝐨𝐯𝐚 (𝐊𝟐) =
broj potvrdjenih referenci

najveći broj potvrdjenih referenci
× 10 bodova 

 

Ponuđač dokazuje parametar kvalitet na način što će dostaviti potvrdu reference od 

od  investitora ili korisnika kojom potvrđuje da stručno lice ima kvalifikacije i iskustvo u 

svojstvu ovlašćenog inženjera koji rukovodi izvođenjem građevinskih radova na istim 

ili sličnim poslovima,  tokom prethodnih pet godina, računajući i godinu u kojoj je 

započet postupak javne nabavke. 

 

Pod istim radovima u ovom dijelu podrazumijeva se izvođenje radova na izgradnji 
potpornih  konstrukcija tipa AB šipova ili AB dijafragmi vrijednosti pojedinačnog 
ugovora veće od 100.000€ bez PDV. 
 
Pod sličnim radovima u ovom dijelu podrazumijeva se izvođenje radova na izgradnji 
objekata za obezbjeđenje temeljnih jama i potpornih AB konstrukcija tipa AB šipova i 
dijafragmi vrijednosti pojedinačnog ugovora veće od 100.000€ bez PDV-a. 
 
Ponuđač sa najvećim brojem bodova (C + K1 + K2) će biti izabran kao prvorangirani. 

6. JEZIK PONUDE 

 

Ponuda se sačinjava na: 
 

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa 
Ustavom i zakonom. 
 

7. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA 
PONUDA 

 

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 28.02.2023. godine do 10 sati. 
 

Otvaranje ponuda održaće se dana 28.02.2023. godine u 10 sati.  
 
 Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude 
dostavlja se:  

 neposrednim podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Ul. Vuka Karadžića 
broj 2, Nikšić; 

 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, 
Nikšić, s tim što Garancija ponude mora biti uručena od strane poštanskog 
operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude,  

radnim danima od 7 do 15 sati, zaključno sa danom 28.02.2023. godine do 10 sati. 
 
Garancija ponude se dostavlja u zapečaćenoj koverti na kojoj je potrebno navesti broj 
tenderske dokumentacije, naziv Ponuđača i Naručioca i ,,Ne otvaraj prije javnog 
otvaranja". 
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Javno otvaranje dijela ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a održaće se dana 
28.02.2023. godine u 10 sati, u prostorijama Elektroprivrede Crne Gore AD, Upravna 
zgrada, kancelarija broj 10, prizemlje, na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić. 
 

8. USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE6 

 

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač:  
1) odustane od ponude u roku važenja ponude;  
2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora;  
3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci; ili  
4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 
111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama. 
 

9. TAJNOST PODATAKA 

  
Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke 
 
 ne 
 da 

10. UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE 

 
Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim 
Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.  
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom 
privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave 
privrednog subjekta. 
Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u 
skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. 
 

11. NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI 

 

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa 
ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru 
najpovoljnije ponude.  
 
Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom 
dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim 
u pogledu iskazivanja PDV-a. 
 
Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored 
uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:7 
 

                                                             
6 Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke 
za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma 
7 U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora 
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UVOĐENJE IZVOĐAČA U POSAO:  

Smatra se da je Naručilac izvršio obavezu uvođenja Izvođača u posao ako mu je 
predao: Dozvolu za građenje/Građevinsku dozvolu/Saglasnost za pripremne radove 
(čl 185 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata), Ovjereni revidovani 
glavni projekat u analognoj i elektronskoj formi i Rješenje o imenovanju Stručnog 
nadzora. Na dan uvođenja Izvođača u posao, otvara se Građevinski dnevnik u kome 
se konstatuje da ga je Naručilac uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu 
dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da otpočnu radovi. 
 
PRIVREMENE I OKONČANA SITUACIJA 

Količinu izvedenih radova nakon završetka svake pojedine pozicije utvrđuje Izvođač u 
prisustvu Stručnog nadzora i podatke unosi u građevinsku knjigu. Podaci unešeni u 
građevinsku knjigu na prethodno navedeni način služe kao osnova za izradu 
privremenih mjesečnih situacija, odnosno okončane situacije. 
 
Izvođač će privremene mjesečne, kao i okončanu situaciju, dostavljati Stručnom 
nadzoru preko građevinskog dnevnika najkasnije do poslednjeg dana u mjesecu u 
kome su izvedeni radovi. Stručni nadzor će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, 
odmah ovjeriti i proslijediti Naručiocu na verifikaciju i plaćanje. 
 
U slučaju da Stručni nadzor ima primjedbi na podnešenu situaciju, tražiće od Izvođača 
da te primjedbe otkloni, u roku od 2 (dva) dana. Ukoliko Izvođač u ostavljenom roku 
od 2 (dva) dana ne otkloni primjedbe, Stručni nadzor će staviti svoje primjedbe, 
nesporni dio situacije ovjeriti i dostaviti situaciju na verfikaciju i plaćanje Naručiocu. 
 
OBAVEZE IZVOĐAČA 

- da poslove koji su predmet javne nabavke realizuje na način i u rokovima 
definisanim Ugovorom; 

- da imenuje ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi radovima u cjelini, odnosno 
ovlašćene inženjere koji će rukovoditi pojedinim vrstama radova; 

- da samostalno i o svom trošku organizuje obezbjeđenje gradilišta; 
- da u vezi sa izvođenjem radova obezbijedi uredno i propisno vođenje 

građevinske knjige, građevinskog dnevnika i ostale gradilišne dokumentacije 
predviđene za ovu vrstu radova prema propisima važećim u sjedištu Naručioca;  

- da za potrebe urednog i blagovremenog izvođenja radova koji su predmet ovog 
Ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika, prema strukturi koja 
obezbeđuje uspješno izvođenje radova, te da na gradilište dopremi potrebnu 
mehanizaciju i opremu za završetak radova; 

- da obezbijedi prevoz, smještaj i hranu za svoje radnike, kao i da izvrši potrebne 
medicinske preglede radnika i obuku za bezbjedan rad; 

- da bez odlaganja i u pisanoj formi obavijesti Naručioca o okolnostima koje 
onemogućavaju ili otežavaju izvođenje radova, o obustavljanju radova, o 
mjerama koje preduzima za zaštitu izvedenih radova i o nastavljanju radova po 
prestanku smetnji zbog kojih je izvođenje radova obustavljeno; 

- da pri izvođenju Radova čuva od oštećenja pokretne i nepokretne objekte u 
vlasništvu Naručioca i/ili trećih lica, te da odgovara za eventualno pričinjenu 
štetu Naručiocu i/ili trećim licima, nastalu  radnjama ili propustima Izvođača u 
toku izvršenja Ugovora; 
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- da primijeni mjere zaštite od požara i zaštite na radu u skladu sa zakonskim 
propisima, kako ne bi došlo do povrede, tj. nesreće na radu, a u slučaju da do 
istih dođe, odgovoran je po svim osnovama; 

- da se tokom izvođenja ugovorenih radova pridržava važećih mjera zaštite 
životne sredine; 

 
OBAVEZE NARUČIOCA 

Naručilac se obavezuje: 

- da imenuje stručni tim na čelu sa Menadzerom projekta za praćenje realizacije 
poslova koji su predmet Ugovora, a koji je dužan da Naručiocu dostavlja 
mjesečne Izvještaje o stepenu realizacije Ugovora; 

- da Izvođača uvede u posao u roku od 5 dana od dana potpisivanja Ugovora i 
da prisustvuje primopredaji radova; 

- da obezbijedi vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova, odnosno da 
prati realizaciju izvođenja radova i prisustvuje primopredaji radova; 

- da uredno vrši plaćanja prema Izvođaču, prema načinu i uslovima kako je to 
utvrđeno Ugovorom. 
 

STRUČNI NADZOR 

Obaveza Naručioca je da obezbijedi Stručni nadzor nad izvođenjem radova.   
Stručni nadzor ovlašćen je da se stara i kontroliše da li Izvođač izvodi radove prema 
prihvaćenoj ponudi Izvođača, da vrši provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu 
propisa, standarda, tehničkih normativa, kontrolu kvaliteta materijala i opreme koji se 
ugrađuju, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka 
radova, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u 
nadležnost i funkciju stručnog nadzora u skladu sa važećim Zakonom o planiranju 
prostora i izgradnji objekata. 
Stručni nadzor nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili 
obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od Naručioca. 
Postojanje Stručnog nadzora i njegovi eventualni propusti u vršenju stručnog nadzora 
ne oslobađaju Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno 
izvođenje radova.                                                     
Stručni nadzor ima pravo da naredi Izvođaču da otkloni sve uočene nedostatke koji su 
posljedica nekvalitetno izvedenih radova, kao i da zabrani ugrađivanje nekvalitetnog 
materijala i opreme. 
Ukoliko Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora, ne otkloni uočene 
nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova, Stručni nadzor će radove 
obustaviti i o tom obavjestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u 
građevinski dnevnik. 
Sa izvođenjem Radova može se ponovo nastaviti tek kada Izvođač preduzme i 
sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i 
Stručnog nadzora obezbjeđuje kvalitetno izvođenje radova. 
Ukoliko se između Stručnog nadzora i Izvođača pojave nesaglasnosti u pogledu 
kvaliteta radova, materijala i opreme koji se ugrađuju, isti se daju na 
ispitivanje.Troškove ovog ispitivanja plaća Izvođač, koji ima pravo da traži njihovu 
nadoknadu od Naručioca, ako ovaj nije bio u pravu. 
Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala i opreme ili kvalitet 
izvedenih radova, ne odgovaraju zahtijevanim uslovima, Stručni nadzor je dužan da 
izda nalog Izvršiocu da nekvalitetni materijal ili opremu zamijeni kvalitetnim i da radove 
dovede u ispravno stanje, a sve o trošku Izvođača. 
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Ako Izvođač i pored upozorenja i zahtjeva stručnog nadzora ne otkloni uočene 
nedostatke, odnosno ukoliko nastavi nekvalitetno izvođenje radova, Stručni nadzor će 
radove obustaviti i o tom obavjestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti 
u građevinski dnevnik. 
Materijal i oprema za koje se utvrdi da ne odgovaraju zahtijevanim tehničkim propisima 
ili standardima, Izvođač mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u primjerenom roku 
koji mu odredi Stručni nadzor. 
 
PRIMOPREDAJA  

Za potrebe primopredaje radova koji su predmet ovog Ugovora Naručilac imenuje 
Komisiju za primopredaju. 
Komisija se formira 5 (pet) dana prije planirane primopredaje. 
Izvođač je dužan da, u roku od 7 (sedam) dana prije završetka radova koji su predmet 
Ugovora, u pisanoj formi obavijesti Naručioca o spremnosti radova za primopredaju. 
Ugovorne strane ugovaraju primopredaju radova kao element od suštinske važnosti 
za ispunjenje preuzetih ugovornih obaveza od strane Izvođača.  
Cilj primopredaje radova jeste da se ustanovi da li su radovi od strane Izvođača 
izvedeni u skladu sa, prihvaćenom Ponudom Izvođača, tehničkom specifikacijom 
predmeta nabavke iz Tenderske dokumentacije br. 71/22 od 28.12.2022.g. i da li je 
Izvođač ispunio sve svoje ugovorne obaveze. 
 
Izvođač može izvršiti primopredaju radova, isključivo ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi 
kumulativno: 

- Svi radovi su u potpunosti okončani; 
- Sva ispitivanja, funkcionalni testovi i atestacije su okončani, izvještaji o istome 

sačinjeni i dostavljeni Naručiocu i stručnom nadzoru, te isti na njih nemaju 
primedbi; 

- Kompletna dokumentacija (atesti) svih materijala, i opreme je shodno 
odredbama ovoga Ugovora predata Naručiocu i stručnom nadzoru , te 
verifikovana od istih;  

- Sprovedena ispitivanja su potvrdila su da svi radovi izvedeni u skladu sa 
ugovorenim standardima. 

 

Nakon ispunjenja svih prethodno definisanih uslova, te detaljnog pregleda radova, 
Komisija za primopredaju i Izvođač potpisuju Zapisnik o primopredaji radova. 
Komisija za primopredaju je ovlašćena da odbije primopredaju radova ukoliko postoje 
nedostaci koji onemogućavaju njihovu upotrebu shodno Ugovoru. 
Izvođač je u svemu dužan da postupi prema navodima Komisije za primopredaju, te 
da nakon izvršenja pozove Komisiju za primopredaju na ponovni pregled radova. 
Komisija za primopredaju i Izvođač će potpisati Zapisnik o primopredaji radova, po 
otklanjanju svih primjedbi i nedostataka,  u roku od 15 (petnaest) dana. 
Poptisivanjem zapisnika o primopredaji radova se potvrđuje da su radovi završeni i da 
su u potpunosti usaglašeni sa zahtevima Ugovora. 
Danom potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova smatra se da je izvršena 
primopredaja radova koji su predmet Ugovora. 
 
Nakon potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova Izvođač je obavezan da sa mjesta 
izvođenja radova u roku od 15 (petnaest) dana ukloni svu preostalu opremu Izvođača, 
višak materijala, ruševine, smeće i privremene radove.  
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OBAVEZE IZVOĐAČA U GARANTNOM ROKU 

Izvođač je dužan da Naručiocu odgovori na svaki poziv za otklanjanje nedostataka u 
garantnom roku na izvedenim Radovima u roku od 3 (tri) dana od prijema pisanog 
zahtjeva od strane Naručioca i da u garantnom roku otkloni o svom trošku sve 
nedostatke na izvedenim radovima i njihove posljedice koje su proistekle iz radnji ili 
propusta Izvođača po pitanju izvođenja Radova u razumnom vremenskom roku 
uzajamno dogovorenom u pisanoj formi i ovjerenom od strane ugovornih strana. 
Izvođač nije dužan da otloni nedostatke koji su nastali kao posledica nemara, 
nepažnje, nestručnog rukovanja i upotrebe, odnosno nenamjenskog korišćenja 
opreme od strane Naručioca ili trećih lica.  
Ako su nedostaci u radovima prijavljeni tokom garantnog roka, ali radovi na otklanjanju, 
zbog prirode nedostataka ili bilo kojeg drugog razloga ne mogu da budu završeni prije 
isteka garantnog roka, tada će garantni rok za takve radove biti produžen za onaj 
vremenski period koji je potreban za uklanjanje takvih nedostataka, tj. sve dok Izvođač 
ne ukloni date nedostatke. Svako produženje roka mora biti konstatovano u pisanoj 
formi i ovjereno od strane ugovornih strana. 
Naručilac ima pravo na produženje Garantnog roka ako se po prijemu utvrdi da se 
radovi ili znatan dio radova (u zavisnosti od slučaja) ne mogu koristiti u predviđene 
svrhe usled nedostataka ili oštećenja. 
 
 
RASKID UGOVORA 
 

Ugovor se može raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od Ugovornih strana.  
U slučaju jednostranog raskida Ugovor će se raskinuti pisanom obavještenjem sa 
otkaznim rokom od 15 (petnaest) dana koje se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U 
obavještenju mora biti naznačeno po kom osnovu se Ugovor raskida. 
Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora 
utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida Ugovora.  
Naručilac će jednostrano raskinuti Ugovor u slučaju da: 

- Izvođač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđenim 
Ugovorom; 

- Nastupe okolnosti iz člana 150 ZJN (Sl.list CG br. 74/19). 
Izvođač ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako Naručilac ne izvrši plaćanje 
Izvođaču u roku i na način predviđen Ugovorom.                                                   
 
UGOVORNE KAZNE I PENALI 

Ako Izvođač svojom krivicom kasni sa izvođenjem radova odnosu na rok izvršenja 
ovog Ugovora, dužan je da plati Naručiocu ugovornu kaznu (penale) za svaki dan 
kašnjenja po stopi od 2 ‰ (promila) vrijednosti ovog Ugovora sa uračunatim PDV-om, 
s tim što iznos ovako određene ugovorne kazne (penala) ne može preći 10 % ukupne 
vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om.  
 
Prilikom obračuna ugovorne kazne Izvođač nema prava da se poziva na eventualna 
kašnjenja Naručioca ili Stručnog nadzora osim u slučaju opravdanog kašnjenja. 
Opravdanim kašnjenjima smatraće se isključivo ona kašnjenja koja su odobrena u vidu 
produžetka roka za izvršenje Ugovora u skladu sa ovim Ugovorom. Ova odšteta ne 
oslobađa Izvođača od obaveze da završi sve radove, niti od bilo koje druge obaveze 
ili odgovornosti po Ugovoru. 
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Ugovorne strane ovim Ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je 
Naručilac dužan saopštiti Izvođaču da zbog kašnjenja zadržava pravo na ugovornu 
kaznu (penale), te se smatra da je samim zapadanjem u kašnjenje Izvođač dužan 
platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da iste 
naplati - odbije na teret Izvođačevih potraživanja za izvedene radove koji su predmet 
Ugovora ili od Garancije za dobro izvršenje ugovora dostavljene od strane Izvođača, 
s tim što Naručilac o izvršenoj naplati – odbijanju je dužan da bez odlaganja obavijesti 
Izvođača. 
 
Plaćanje ugovorne kazne (penala) ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi 
i preda na upotrebu radove koji su predmet Ugovora, niti ograničava Naručioca da 
zbog kašnjenja, sve ili dio neizvedenih radova, bez posebne saglasnosti Izvođača, 
oduzme Izvođaču a sve o trošku Izvođača.  
 
Ukoliko Naručiocu nastane šteta i/ili gubitak zbog prekoračenja ugovorenog roka 
izvođenja radova u iznosu većem od ugovorne i obračunate kazne (penala), tada je 
Izvođač dužan da plati Naručiocu pored ugovorne kazne (penala) i iznos naknade štete 
i/ili gubitaka koji prelazi visinu ugovorne kazne (penala). 
 
Izvođač se obavezuje da nadoknadi Naručiocu svu štetu i/ili gubitke koje Naručilac 
pretrpi izvođenjem radova u vezi sa Ugovorom kao i usljed  kršenja ugovornih obaveza 
od strane Izvođača.  
 
Iznosi koje Naručilac naplati aktiviranjem sredstava obezbjedjenja Ugovora i polisa 
osiguranja uračunavaju se u ukupan iznos štete. 
 
Ukupna odgovornost Izvođača prema Naručiocu u vezi s ovim Ugovorom ne može 
preći 100% od ukupne vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om. 
 
ZAŠTITA NA RADU 

Izvođač je odgovoran za bezbjednost mjesta rada i dužan je da obezbijedi, o svom 
trošku, primjenu mjera zaštite na radu propisanih važećim Zakonom o zaštiti i zdravlju 
na radu Crne Gore, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u 
slučaju da dođe do povrede, odgovoran je Izvođač po svim osnovama. 
 
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE 

Izvođač je dužan da preduzima sve mjere za zaštitu životne sredine, da upravlja 
otpadom koji nastane pri izvođenju radova i postupa u svemu u skladu sa propisima 
Crne Gore koji regulišu ovu oblast. 
Ukoliko dođe do narušavanja životne sredine, Izvođač je dužan da bez odlaganja 
obavijestiti Naručioca, koji je dužan da preduzme aktivnosti na saniranju nastale štete 
i narušenu životnu sredinu dovede u stanje koje je predhodilo nastaloj šteti. 
U slučajevima iz prethodnog stava, Izvođač je dužan da Naručiocu isplati novčanu 
naknadu na ime otklanjanja štete i svih posljedica narušavanja životne sredine. 
Izvođač je dužan da Naručiocu isplati novčanu naknadu na ime oklanjanja štete i svih 
posljedica narušavanja životne sredine i u slučajevima kada narušavanje životne 
sredine usljed izvođenja radova Naručilac sam utvrdi, bilo u toku trajanja ugovornog 
roka ili nakon isteka istog, uključujući i garantni rok. 
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ANTIKORUPCIJSKO PRAVILO I RJEŠAVANJE SPOROVA, ZAKLJUČIVANJE I 
STUPANJE NA SNAGU UGOVORA 

 

Na sva prava i obaveze Ugovornih strana, a koja nijesu regulisana Ugovorom, 
primjenjuju važeći zakonski i podzakonski propisi države Crne Gore. 
 
Sve eventualne sporove koji nastanu u vezi Ugovora ugovorne strane će rješavati 
sporazumno, a ako to ne bude moguće za rješavanje istih nadležan je Privredni sud 
Crne Gore. 
 
Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu 
sa odredbama važećeg Zakona o javnim nabavkama ništavan je. 
 
Ugovor će se smatrati zaključenim i stupa na snagu danom potpisivanja i ovjere od 
strane ovlašćenih predstavnika Ugovornih strana. 
 

 

12. ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE 

DOKUMENTACIJE 

 
Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku 
dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja 
tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama.  
 
Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje 
tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za 
dostavljanje ponuda. 
 
Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a. 
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13. IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 

 
 
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić 
Broj: 20-00-5861 
Mjesto i datum: Nikšić, 13.12.2022.godine 
 
 
 

U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, 
br.74/19),  
 
 

Izjavljujem 
 
da u postupku javne nabavke pod rednim brojem 451 i 458 iz Plana javne nabavke za 
2022. godinu za nabavku radova - Rekonstrukciji mjernog profila “Duklov most”, 
 
 nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim 
nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju 
nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke. 
 
 
Ovlašćeno lice naručioca Nikola Rovčanin 
                                                s.r. 

Službenik za javne nabavke Radovan Radojević  
                                                s.r. 

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke Marija Janjušević 
s.r. 

Predsjedavajući član član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Mirjana 
Mrdović 

s.r. 

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Andrija Lazović 
s.r. 

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Slobodan Banović 
s.r. 

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Vladimir Vukčević 
s.r. 

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Slavko Pedović 
s.r. 

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Marko Osmajić 
s.r. 

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Nikola Kosović 
s.r. 
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14. UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU 
 

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije 
Komisiji za zaštitu prava najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje 
ponuda.  
 

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije 
podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena. 

 
Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje 

postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 
20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 451 i 458-20240-15 kod 
NLB Montenegro banke A.D. 

 
Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na 

određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne 
nabavke te/tih partije/a. 

 
Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz 

inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki 
http://www.kontrola-nabavki.me/.“. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kontrola-nabavki.me/
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TEHNIČKA SPECIFIKACIJA 
 

Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji mjernog profila Duklov most sa pratećim 

objektima, uključuje sve pripremne, prateće i završne radove, u svemu prema Glavnom 
projektu izrađenom od strane Energoprojekt – hidroinženjering AD Beograd, i Odobrenju za 
građenje.  

Generalno radovi koje je neophodno izvesti na: 

- izgradnji betonskog dijela korita i potpornih zidova  

- uređenju korita Zete van betonskog dijela hidrometrijskog profila  

- izgradnji nasipa u zaleđu potpornih zidova i uređenog korita Zete  

- izgradnji dijafragme na lijevoj obali uzvodno od betonskog dela hidrometrijskog profila 

- izgradnji betonskog zida na desnoj obali uzvodno od betonskog dela hidrometrijskog 
profila 

- izgradnji i opremanju objekta - kućica limnigrafa, 

podijeljeni su u predmjeru na: 

 Geodetske radove 

 Zemljane radovie 

 Betonske radove 

 Armiračke radove 

 Razne radove 
 

Gore navedeni radovi su detaljno opisani u sklopu Detaljne Tehničke specifikacije odnosno 

Predmjera radova, Tehičkih uslova i crteža iz Glavnog projekta a koji čine sastavni dio 
tenderske dokumentacije. 
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Situacioni prikaz planog objekta 
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7. Tehnički uslovi 

7.1. Uvodne odredbe 

7.1.1 Primena 

Ovi tehnički uslovi primenjivaće se za izvođenje građevinskih radova, uključivo sve pripremne, prateće 

i završne radove na izgradnji Hidrometrijskog profila sa pratećim objektima, u svemu prema Glavnom 

projektu čiji su sastavni deo. 

Zaštita na radu, elaborat o uređenju gradilišta kao i svi prateći elaborati neophodni za kvalitetno 

izvršenje posla su obaveza Izvođača radova.  

7.1.2 Materijali 

Ukoliko ovim Tehničkim uslovima nije drukčije određeno, svi materijali, koji će biti upotrebljeni za 

radove po ovom Projektu, moraju odgovarati važećim i priznatim standardima, crnogorskim tehničkim 

propisima i pravilnicima. 

Sav materijal, čak i ako nije specificiran, mora imati svojstva kojima se, uz propisanu ugradnju i 

održavanje u skladu sa namjenom objekta, u ekonomski prihvatljivom roku upotrebe, obezbjeđuju 

osnovni zahtjevi za objekat, i to: mehanička otpornost i stabilnost, zaštita od požara, higijenska i 

zdravstvena zaštita, zaštita životne sredine, zaštita od buke, energetska efikasnost, bezbjednost tokom 

upotrebe i održivo korišćenje prirodnih resursa. Svaki materijal mora da ispunjava zahtjeve iz važećih 

Crnogorskog standard. Nadzorni organ zadržava pravo da, na osnovu odgovarajućih atesta i kontrolnih 

ispitivanja, odlučuje o tome da li bilo koji materijal, dopremljen na gradilište, odgovara zahtevima ovih 

Tehničkih uslova odnosno zahtevanim standardima, i da li je dovoljno kvalitetan za određenu namenu. 

Izvođač je dužan da sve materijale, za koje Nadzorni organ utvrdi da ne odgovaraju zahtevanom 

kvalitetu, ukloni sa gradilišta u roku koji odredi Nadzorni organ. 

7.1.3 Radovi 

Svi radovi i izrada moraju da budu na najvišem nivou bez obzira da li je to u daljem tekstu ovih Tehničkih 

uslova posebno naznačeno ili ne. Za sve radove Izvođač je dužan pridržavati se opšte usvojenih zahteva 

i priznatih važećih standarda za prvoklasan rad. Sav rad mora da bude izvršen na zadovoljstvo 

Nadzornog organa. Nadzorni organ zadržava pravo da, na osnovu izvršenih kontrola i utvrđenih 

činjenica, odlučuje o tome da li izvršeni radovi odgovaraju zahtevima ovih Tehničkih uslova odnosno 

priznatih važećih standarda. Izvođač je dužan da, o svom trošku i na način kako odredi odnosno odobri 

Nadzorni organ, izvrši naknadne popravke, prepravke i dovođenje na zahtevani nivo svih izvršenih 

radova, za koje Nadzorni organ utvrdi da ne odgovaraju zahtevima ovih Tehničkih uslova i priznatih 

važećih standarda. U svim slučajevima kada nedovoljno kvalitetno izvedeni radovi ugrožavaju 

stabilnost i/ili funkcionalnost objekta ili pojedinih njegovih delova, Nadzorni organ će obezbediti 

mišljenje i stav Projektanta o načinu  dovođenja tih radova na zahtevani nivo.  

7.1.4 Metode rada 

Pre početka radova Izvođač je dužan da uradi Detaljan dinamički plan sa planom angažovanja resursa , 

kao i da prikaže metode rada koje namerava da primeni u svim fazama i vrstama radova. Izvođač mora 

dati i popis mehanizacije koju namerava da primeni kao i njen raspored u svakoj fazi rada. Sve 
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predviđene metode rada i mehanizacija moraju biti na nivou savremenih domaćih i svetskih 

dostignuća, i usaglašeni sa zahtevanom dinamikom. Sve predviđene metode rada moraju obezbediti 

punu sigurnost i bezbednost svih učesnika u izgradnji već izvedenih radova i radova u toku. Nadzorni 

organ zadržava pravo da odlučuje da li su predložene metode rada adekvatne zahtevanoj dinamici 

radova i da li su usaglašene i bezbedne. Izvođač je dužan da preispita i po potrebi izmeni sve metode 

rada i mehanizaciju za koje Nadzorni organ utvrdi da ne odgovaraju zahtevima i uslovima izgradnje 

objekta. Izvođač ne može početi nikakve radove pre nego što Nadzorni organ odobri predložene 

metode rada i mehanizaciju. Ovo odobrenje ne oslobađa Izvođača odgovornosti za bezbednost svih 

radova i za eventualne štete koje prouzrokuje primenjenim metodama rada. 

7.1.5 Teškoće u radu 

Izvođač je dužan da se upozna sa topografskim, geološkim, hidrološkim i meteorološkim, i drugim 

uslovima lokacije u kojima treba da izvodi radove koji su obuhvaćeni ovim Tehničkim uslovima. U tom 

smislu Izvođač je dužan da se upozna i sa istorijatom i rezultatima svih relevantnih radova na 

Hidrometrijskom profilu Duklov most, i sa eksploatacionim zahtevima i uslovima vezanim za rad 

celokupnog sistema HE „Perućica“, kao i da detaljno prouči u kome se stanju nalazi profil neposredno 

pre početka radova. Na osnovu ovog uvida Izvođač će u svojim analizama uzeti u obzir sve navedene 

elemente, čemu mora prilagoditi Detaljan dinamički plan sa planom angažovanja resursa. Prema tome 

Izvođaču se neće priznati nikakav višak troškova za bilo kakve teškoće na koje naiđe tokom izvođenja 

radova, osim pravo naplate onih radova koji su predviđeni ovim Tehničkim uslovima. 

7.1.6 Važeći propisi i pravilnici 

Pored odredbi ovih Tehničkih uslova Izvođač je dužan da se pri izvođenju svih radova po Ugovoru o 

građenju, pridržava i sledi odgovarajuće odredbe važećih zakonskih propisa i pravilnika u Crnoj Gori (u 

daljem tekstu: važeći propisi i pravilnici), uključujući i sve eventualne izmene i dopune važećih propisa 

i pravilnika, kao i eventualne novousvojene propise i pravilnike, koja se neposredno ili posredno 

odnose na specificirane i ugovorene  radove, ukoliko je, odlukom o stupanju na snagu i primeni tih 

izmena i dopuna, odnosno novousvojenih propisa i pravilnika, utvrđeno da isti postaju važeći u periodu 

izvođenja radova po Ugovoru o građenju. 

Izvođač je takođe dužan da sledi i odredbe svih odgovarajućih važećih crnogorskih standarda kojima 

se utvrđuju uslovi kvaliteta i metode i načini ispitivanja i dokazivanja kvaliteta svih upotrebljenih 

materijala i izvršenih radova. 

U vezi minimuma standarda i tehničkih normativa materijala i radova, primijeniće se standardi i norme 

u upotrebi u Crnoj Gori. U slučaju da crnogorske norme i standardi ne pokrivaju određenu oblast, 

relevantne su EN, JUS, DIN, ASTM, BS, USBR ili slični standardi. Relevantni crnogorski standardi su 

dostupni na www.isme.me. 

7.1.7 Opšti uslovi 

Svi radovi obuhvaćeni ovim projektom, kao i predmerom i predračunom, podrazumevaju nabavku 

celokupnog materijala, alat, mehanizaciju i sve ostalo potrebno za izvršenje pozicija iz predmera i 

predračuna, a u svemu prema crtežima priloženim u projektu, tehničkim uslovima izvođenja, tehničkim 

opisima, važećim tehničkim propisima i standardima za ove vrste radova, i uputstvima Nadzornog 

organa. 

http://www.isme.me/
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Za izvršenje radova po ovom projektu Izvođač je dužan da izvrši blagovremeno sve potrebne pripreme 

za nesmetano izvođenje svog dela posla, koji se sastoji u dopremi ispravne mehanizacije za namensko 

izvođenje pozicija radova, angažovanju kvalifikovanih stručnjaka i ostale radne snage u nužno 

potrebnom broju, obezbeđenju gradilišta potrebnom pogonskom energijom, izradi pristupnih puteva 

i svemu ostalom potrebnom za  nesmetano i brzo odvijanje radova, u svemu prema Detaljnom 

dinamičkom planu sa planom angažovanja resursa na izvođenju radovaoverenom od strane Nadzora. 

Celokupan rad mora biti stručan i precizan uz upotrebu kvalitetne radne snage. Pre upotrebe sav 

materijal mora biti pregledan od strane Nadzora, a sve eventualne primedbe u pogledu materijala i 

kvaliteta rada obavezne su za Izvođača. U spornim slučajevima materijal treba slati na ispitivanje 

jednom od zavoda za ispitivanje materijala čiji je nalaz merodavan za obe strane, a troškove ispitivanja 

snosi Izvođač, ukoliko materijal nije ispravan, ili Investitor u obrnutom slučaju. Materijal koji ne 

odgovara uslovima ne sme se ugraditi. 

Cene u predračunu su prodajne cene Izvođača i obuhvataju sve izdatke vezane za finalno izvršenje 

svake radne pozicije, uključujući tu i vrednost upotrebljenog glavnog i pomoćnog materijala sa 

rasturom, Ijudskog i mašinskog rada, spoljnjeg i unutrašnjeg transporta, izrade, upotrebe alata, skela, 

oplate, kalupa i dr., kao i sve ostale troškove i izdatke vezane za izvršenje ovih radova kao što su režije, 

zarada, društveni i ostali doprinosi i takse i sve ostalo što je uslovljeno postojećim propisima.  

Za sve štete koje bi prouzrokovao Izvođač prilikom izvršenja radova, bilo na predmetnom ili susednim 

objektima, sam je odgovoran, a sve popravke i naknade mora izvršiti o svom trošku. 

Pri izvođenju radova Izvođač je dužan da vodi računa o postojećim podzemnim instalacijama i da ih 

čuva od oštećenja, a sve eventualne štete padaju na teret Izvođača.  

Svi radovi vezani za pripremu gradilišta (izrada ograda, prilaznih puteva i sl.), obuhvaćeni su jediničnim 

cenama pojedinih vrsta radova. 

Snabdevanje gradilišta vodom, električnom energijom i svim drugim potrebnim sirovinama za vreme 

izvršenja radova, spada u isključivu brigu Izvođača, uključujući i sve troškove i administrativne postupke 

u vezi sa ovim. 

Pre početka, kao i u toku izvršenja svake radne pozicije, Izvođač je obavezan da traži od Nadzora ili 

Projektanta objašnjenje za sve eventualne nejasnoće u projektnom elaboratu i snosi isključivu 

materijalnu odgovornost ukoliko neki rad ne bude izveden u skladu sa koncepcijom i detaljima datim 

u projektu. 

Ukoliko se pojavi potreba za izvođenjem nekog nepredviđenog rada u odnosu na Glavni projekat, 

Izvođač je obavezan da pribavi pismenu saglasnost Nadzora, kako za samo izvršenje radova, tako i za 

koncept njegovog izvođenja, cenu, rok i dr., pa tek onda da pristupi njegovom izvršenju. Ukoliko se 

ovako ne postupi i izvrši neki rad koji bi se docnije formirao kao "naknadni", smatraće se da je takav 

rad već unapred uračunat u cenu i neće se posebno obračunavati i plaćati. 

Pre početka radova Izvođač je obavezan da Investitoru u pisanom obliku dostavi prezime, ime i adresu 

svog opunomoćenog lica koji će rukovoditi poslom i biti neposredno odgovorno za isti (Ovlašćeni 

inženjer koji rukovodi građenjem). U toku izvodenja radova ovo lice se ne može menjati bez saglasnosti 

Investitora. 

Obzirom da je Izvođač detaljno upoznat sa glavnim projektom i svim lokalnim uslovima i okolnostima 

za izvršenje radova, ugovoreni rok ne može se produžiti, sem iz razloga "više sile". Za eventualno 

kašnjenje neće se uvažiti nedostatak na gradiiištu pojedinih potrebnih materijala, radne snage i sl. Iz 
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istih razloga izvođač se potpisivanjem ugovora za izvođenje predmetnih radova odriče bilo kakvih prava 

na promenu ponuđenih cena u vezi sa povećanjem cena materijala, jer se podrazumeva da je sav 

potreban materijal nabavio (ugovorio) odmah po potpisivanju ugovora. 

Način plaćanja izvršenih radova biće regulisan ugovorom. 

Opis rada dat za svaku predračunsku poziciju merodavan je i za izvođenje sličnih radova - pozicija, 

ukoliko u predračunu nije drugačije navedeno. 

Ukoliko neki rad ne bude izveden u skladu sa kompletnom investiciono - tehničkom dokumentacijom, 

isti neće biti primljen niti isplaćen. Isključuje se mogućnost smanjenja cene za slabiji kvalitet radova ili 

upotrebljenog materijala, već se takav rad mora popraviti ili porušiti pa izraditi ponovo o trošku 

Izvođača. 

Izvođač je obavezan da u skladu sa napredovanjem izvršenja radova vodi građevinsku knjigu i 

građevinski dnevnik i da iste daje na kontrolu i overu Nadzoru. 

Po završetku radova Izvođač je obavezan da ukloni sa gradilišta i dobijenog prostora sav svoj alat, 

mehanizaciju, višak materijala, ostatke i dr. tako da gradilište bude u konceptu kompletne investiciono-

tehničke dokumentacije, a ostali prostor u stanju u kakvom su zaposednuti pre građenja.  

U obavezu Izvođača spada čuvanje gradilišta i održavanje objekata za sve vreme rada, do konačnog 

završetka i prijema istog od strane Investitora. 

Ovi tehnički uslovi, tehnički izveštaj, predmer i predračun radova, statički i drugi proračuni, kao i svi 

crteži, su sastavni deo ugovora i važe u svim svojim delovima, ukoliko ugovorom ne bude drugačije 

precizirano. 

7.2. Pripremni, prateći i završni radovi 

7.2.1 Opšte odredbe 

Pod pripremnim radovima podrazumevaju se sve odgovarajuće gradilišne instalacije, uređaji, objekti i 

komunikacije, koje će Izvođač postaviti odnosno izgraditi, a koje su potrebne Izvođaču u tehnološkom 

procesu tokom izvođenja radova, kao i sva prethodna ispitivanja koja će Izvođač izvršiti pre početka 

glavnih radova. 

Pod pratećim radovima podrazumevaju se svi radovi održavanja gradilišnih instalacija, uređaja, 

objekata i komunikacija i sva kontrolna ispitivanja za sve vreme trajanja radova, kao i svi oni radovi i 

usluge, koje je Izvođač dužan da u svim fazama izvođenja radova izvrši, uz odgovarajuću nadoknadu, 

za potrebe ostalih učesnika u poslu. 

Pod završnim radovima podrazumeva se uklanjanje svih instalacija i objekata izgrađenih u okviru 

pripremnih radova, kao i svi radovi definitivnog čišćenja zone gradilišta i uređenje privremenih 

saobraćajnica, iskopa i drugih radova izvedenih za potrebe Izvođača. 

Izvođač će izvoditi sve radove (glavne i pripremne) na osnovu Detaljnog dinamičkog plana sa planom 

angažovanja resursa, prikazanih metoda rada koje namerava da primeni u svim fazama i vrstama 

radova, a koje Izvođač mora da izradi pre otpočinjanja radova. Ovaj Detaljni dinamički plan sa planom 

angažovanja resursa, Izvođač radi na osnovu Glavnog projekta i dostavlja je Nadzoru na odobrenje 

najmanje petnaest (10) dana pre početka izvođenja radova. 
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Izvođač odgovoran za kompletno funkcionisanje gradilišta i završetak radova u utvrđenim rokovima. 

Izvođač je dužan da o svom trošku, izvrši sve naknadne pripremne radove, ako se isti utvrde Detaljnim 

dinamičkim planom sa planom angažovanja resursa, neophodne za pravovremeno i kvalitetno 

izvršavanje radova. 

Pri izradi Detaljnog dinamičkog plana sa planom angažovanja resursa, Izvođač je dužan maksimalno 

koristiti već izgrađene objekte, instalacije i komunikacije. 

7.2.2 Pripremni radovi 

U okviru pripremnih radova Izvođač će izgraditi odnosno instalirati mrežu privremenih gradilišnih 

saobraćajnica i transporta materijala, sisteme snabdevanja gradilišta tehničkom i pitkom vodom i 

odvodnje otpadnih voda, sisteme snabdevanja gradilišta električnom energijom i komprimovanim 

vazduhom, sistem gradilišnog telekomuniciranja, privremeni upravni i privredni deo gradilišta, a 

takođe izvršiti i sva prethodna ispitivanja komponenti betona i betonskih mešavina. Za sva prethodna 

ispitivanja Izvođač je dužan angažovati Ovlašćenu organizaciju, uz odobrenje Investitora.  

Obim pripremnih radova kao i dinamiku njihove izgradnje odnosno instaliranja i izvršenja Izvođač će 

utvrditi svojim projektom organizacije radova, pri čemu je dužan voditi računa o odredbama ovih 

Tehničkih uslova. 

Sve pripremne radove Izvođač je dužan izvršiti u skladu sa zahtevima kvaliteta određenim ovim 

Tehničkim uslovima za odgovarajuće radove, odnosno u skladu sa važećim propisima i pravilnicima i 

zakonskim odredbama za postavljanje pojedinih vrsta instalacija a za sve objekte, uređaje i instalacije 

u okviru pripremnih radova. Izvođač je dužan obezbediti sve potrebne saglasnosti i odobrenja  koja su 

mu neophodna tokom izvođenja radova  a u domenu njegovih zakonskih mogućnosti i to u roku od 

najmanje osam (8) dana pre početka izvođenja po dinamici uz ugovor o građenju.  Dozvolu za građenje 

odnosno rekonstrukciju objekata obezbeđuje Investitor radova. 

7.2.3 Prateći radovi 

U okviru pratećih radova Izvođač je dužan održavati i popravljati sve objekte i instalacije izgrađene i 

instalirane kao pripremni radovi, i iste održavati u upotrebnom stanju za sve vreme korišćenja istih a 

takođe vršiti sva, ovim Tehničkim uslovima specificirana, tekuća kontrolna ispitivanja i testiranja. 

Izvođač je dužan da, za sve vreme korišćenja sistema, održava u upotrebnom stanju sve sisteme i 

instalacije: snabdevanja gradilišta tehničkom i pitkom vodom, sistema odvođenja otpadnih voda, 

sistema snabdevanja gradilišta električnom energijom i komprimovanim vazduhom, i sistema 

gradilišnog telekomuniciranja. 

7.2.4 Završni radovi 

Nakon završetka radova Izvođač je dužan izvršiti kompletno čišćenje, pranje i uklanjanje svih otpadaka 

i šuta na način kako odredi Nadzorni organ. Sve objekte i postrojenja izvedene u okviru pripremnih 

radova Izvođač je dužan demontirati i ukloniti sa gradilišta po završetku korišćenja istih. Sve 

privremene saobraćajnice i ostale iskope i nasipe koje je vršio za svoje potrebe Izvođač je dužan nakon 

korišćenja urediti na način kako odredi ili odobri Nadzorni organ. 
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7.2.5 Merenje i plaćanje 

7.2.5.1 Pripremni radovi  

Svi pripremni, prateći i završni radovi se neće posebno plaćati već su obuhvaćeni jediničnim cenama 

pojedinih vrsta radova.. 

Plaćanje ovih radova će biti ukalkulisano kroz jediničnu cenu za glavne građevinske radove. 

7.2.5.2 Kontrola izvedenih pripremnih, pratećih i završnih radova  

Nadzorni organ će vršiti kontrolu izvedenih pripremnih, pratećih i završnih radova. Jedino je Nadzorni 

organ merodavan da utvrdi da li su pripremni, prateći i završni radovi izrađeni po zahtevanom obimu i 

kvalitetu i da izvrši odgovarajuće umanjenje plaćanja za slučaj odstupanja ovih radova po obimu i 

kvalitetu. 

7.3. Geodetski radovi 

7.3.1 Dužnost Izvođača je da: 

• sačuva i održava sve repere i tačke neophodne za pravilno izvršenje posla (tačke primljene 
od investitora koje nisu u zoni izvođenja radova kao i dopunsku geodetsku mrežu), 

• postavi, čuva i održava sve tačke kao i ostale geodetske belege potrebne za izvođenje 
objekata, kao i za izvođenje i kontrolu izvedenih radova, 

• obeleži kočevima objekte na terenu, detaljno snimi profil terena na potrebnom rastojanju 

i postavi profile od letava za izvršenje zemljanih radova, 
• snimi nulto stanje svih profila na osnovu kojih će se vršiti obračun količina, 
• obeleži sve što je predviđeno u glavnom projektu uz kontrolu Nadzornog organa, ako to 

nije obaveza Investitora, 
• o svom trošku, u slučaju oštećenja ili uništenja bilo kakve geodetske belege, u najkraćem 

roku obnovi i osigura iste, i 
• obezbedi stručne saradnike i odgovarajuće precizne instrumente za sve radove iz glavnog 

projekta. 

7.3.2 Pre početka izvođenja radova Investitor je dužan da: 

- kontroliše, preko Nadzornog organa, sve geodetske radove, koje obavlja Izvođač.  

7.3.3 Parametri geodetskog obeležavanja  

Građevinska tolerancija  za obeleženje karakteristični tačaka objekta iznosi  15 mm u horizontalnoj 

ravni, i 10 mm u vertikalnoj ravni za betonske radove. neophodno je da izvođač geodetskih radova pri 

realizaciji ovog projekta izabere polarnu metodu za horizontalno obeležavanje i metodu  preciznog 

nivelmana za obeležavanje u vertikalnoj ravni. 

Instrument koji će zadovoljiti postizanje zadatih kriterijuma za obeležavanje u horizontalnoj ravni za 

betonske radove mora da poseduje sledeće karakteristike: 

 Minimalan standard za pravce treba da je  1.67'' 

 Minimalan standard za dužine je 2.45 mm 

 Minimalan standard za centrisanje signala je 2.55 mm 
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Instrument koji će zadovoljiti postizanje zadatih kriterijuma za obeležavanje u vertikalnoj ravni za 

betonske radove mora da poseduje sledeće karakteristike: 

 Da deklarisana tačnost merenja visinske razlike napred-nazad na rastojanju od 1 km bude bolja 

od 1 mm, 

 Koristi pribor za koji važi deklarisana tačnost. 

 

Ukupna građevinska tolerancija  za zemljane radove iznosi 100 mm u horizontalnoj i 50 mm u 

vertikalnoj ravni.  

Izvođač geodetskih radova pri realizaciji ovog projekta, ako projektom obeležavanja dokaže, može za 

obeležavanje zemljanih radova koristiti GNSS metodu RTK, baza – rover, umesto polarne metode 

obeležavanja. 

Izvođač geodetskih radova je dužan je da uadi projekat dopunske geodetske mreže i projekat 

obeležavanja u skladu sa gore navedenim parametrima. 

Izvođač geodetskih radova na obeležavanju na terenu treba da razvije dopunsku geodetsku mrežu koja 

će za državni koordinatni sisitem u horizontalnoj ravni biti vezana  pomoću tačaka P1072, M i tačke na 

mernom mestu 1.1. a u vertikalnoj ravni  pomoću tačku na mernom mestu 1.1.  

Koordinate i kote datih tačaka u državnom koordinatnom sistemu su: 

P1072    6 576 976.510       4 739 120.580      623.908 

M            6 576 865.527       4 739 239.641     622.659 

M1.1       6 576 821.86         4  73 9 175.03     617.982 

 

Tačke dopunske geodetske mreže treba da se nalaze na terenu koje neće biti ugroženo građevinskim 

radovima , da se  tačke stabilizuju betonskim stubovima  sa uređajima za prisilno centrisanje 

instrumenta i signala i da bude na maksimalnom udaljenju od 150 m od karakterističnih tačaka  na 

objektu koje se obeležavaju. Na terenu je potrebno postaviti minimum 4 tačke dopunske geodetske 

mreže.  

 

7.3.4 Merenje i plaćanje 

Izvođenje geodetskih radova se mjere u paušalau u plaćaju u ukupnom iznosu po završetku 
svih radova. 
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7.4. Zemljani radovi 

7.4.1 Čišćenje terena 

7.4.1.1 Opšte odredbe 

Čišćenje terena obuhvata površinu postojećeg nasipa i okolnog terena na kojima će se 
neposredno izvoditi građevinski radovi označeni na crtežima ili određeni od strane Nadzornog 
organa. 

Čišćenje terena obuhvata sledeće radove: 

• Čišćenje terena od šiblja, žbunja, korova i drugog rastinja uključivo drveće prečnika stabla 
do 10 cm sa vađenjem korenja i ravnanjem tj. popunjavanja nastalih rupa materijalom koji 
odobri Nadzorni organ, 

• Seča drveća prečnika preko 10 cm sa klasifikacijom u grupe prema debljini stabla, 
• Vađenje panjeva, klasifikacija i transport na mesto koje bude odredio Nadzorni organ. 

Sve rupe iz kojih su izvađeni panjevi, ukoliko se na tom mestu neće izvoditi iskopi, moraju se 

popuniti materijalom koji bude odobrio Nadzorni organ. 

Sav posečen materijal biće klasifikovan i složen na mesto koje odredi Nadzorni organ i odvežen 
na deponiju 

7.4.1.2 Merenje za plaćanje 

Merenje površina obraslih šibljem, korovom i drugim rastinjem uključivo drveće vrši se po 
kvadratnom metru horizontalne projekcije očišćene površine. 

Merenje za popunjavanje rupa nastalih vađenjem panjeva ne vrši se posebno. 

7.4.1.3 Plaćanje 

Plaćanje čišćenja terena od šiblja, žbunja i drveća sa vađenjem panjeva i popunjavanjem rupa 
plaća se po ugovorenoj jediničnoj ceni očišćene površine. 

Plaćanje popunjavanja rupa nastalih vađenjem panjeva neće se vršiti, već će koštanje istog biti 
obuhvaćeno jediničnim cenama očišćene površine. 

7.4.2 Iskopi 

7.4.2.1 Opšte odredbe 

Pre početka radova na iskopu Izvođač je dužan da, saglasno projektu organizacije građenja, uradi 

Detaljni dinamički plan sa planom angažovanja resursa, kao i da prikaže metode iskopa koje namerava 

da primeni uključujući sve faze rada na iskopu. Pored toga, Izvođač mora dati popis mehanizacije koju 

namerava primeniti kao i njen raspored u svakoj fazi rada. Pri svemu tome Izvođač mora voditi računa 

i o radovima koji su ugovoreni ili će se ugovoriti sa drugim izvođačima. Sve gore navedeno mora biti 

podneto Nadzornom organu na odobrenje bez koga ne mogu početi radovi.  

Pre početka radova na iskopu izvršiće se geodetsko snimanje zone iskopa. Izvođač je dužan da locira 

objekte prema crtežima u skladu sa geodetskim tačkama i kotama prikazanim na crtežima.  
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U slučaju da Izvođač greškom ili nepažnjom izvrši veći ili neodgovarajući iskop (po lokaciji ili dubini) u 

odnosu na crtežima predviđeni iskop, dužan je da o tome odmah obavesti Nadzornog organa i da sve 

tako prouzrokovane greške ispravi o svom trošku a prema zahtevima i uputstvima Nadzornog organa.  

Operacije iskopa biće izvršene prema linijama, nagibima i dimenzijama označenim u odgovarajućim 

crtežima projekta, sem ukoliko ne bude drugačije određeno od strane Nadzornog organa. 

7.4.2.1.1 ’’Naređeno dokopavanje’’ 

 

Ukoliko se posle izvršenog iskopa do linija datih na izvođačkim crtežima ili do linija određenih od strane 

Nadzornog organa, ukaže potreba za proširenjem iskopa izvan gore navedenih linija, Nadzorni organ 

će dati nalog Izvođaču da izvrši proširenje iskopa do novih linija. Izvođač će izvršiti ovo proširenje 

iskopa, a naplatiće ga po odgovarajućim cenama datim u predračunu.  

Ovakvo proširenje iskopa naređeno od strane Nadzornog organa, u daljem tekstu će se zvati "naređeno 

dokopavanje", a kategorisaće se kao naređeno dokopavanje za iskop u mekom i za iskop u steni.  

7.4.2.1.2 ’’Odobreni prekop’’ 

Pod "odobrenim prekopom" smatra se takav prekop koji je po mišljenju Nadzornog organa rezultat 

prirodnih uslova i do kojeg nije došlo zbog nemarnosti ili nepažnje od strane Izvođača.  

Za odobreni prekop vršiće se posebna merenja količina. Za takve količine koje se nalaze izvan linija 

iskopa datih na crtežima ili izvan linija određenih od strane Nadzornog organa, Izvođač ima pravo na 

naplatu po odgovarajućim cenama datim u predračunu. Zahteve za plaćanje prekopa do kojih je došlo 

usled prirodnih uslova (neizbežnog odvaljivanja ili obrušavanja stene) Izvođač će odmah dostaviti 

Nadzornom organu kako bi ovaj mogao utvrditi uzroke prekopa i odlučiti da li se prekop može smatrati 

odobrenim ili ne. Jedino je Nadzorni organ merodavan da odluči o uzrocima prekopa. Odobreni prekop 

odnosi se na prekop u mekom i na prekop u steni. 

7.4.2.1.3 Merenje za plaćanje 

Merenje za plaćanje iskopa obuhvata merenje neto zapremine iskopa definisanog kotama, linijama i 

nagibima datim u odgovarajućim crtežima projekta ili odobrenim od strane Nadzornog organa.  

Merenje za plaćanje iskopa vršiće se pre početka i neposredno po završetku bilo kojeg iskopa ili dela 

iskopa u prisustvu Nadzornog organa. Izvođač će izvršiti geodetska merenja dovoljna za definisanje 

dimenzija i kota prethodne i završne površine (konture) iskopa. Ne manje od 7 dana pre početka takvog 

snimanja Izvođač će podneti Nadzornom organu na overu plan sa prikazom rasporeda veznih tačaka, 

poprečnih preseka i metodu snimanja. 

Izvođač je dužan da vrši snimanje granične površine na prelazu iz jedne kategorije iskopa u drugu.  

Merenje prekopa odnosno merenje za zapunjavanje prekopa koji nije definisan kao "naređen dokop" 

ili "odobren prekop", vršiće se za izradu projekta izvedenog stanja. 

7.4.2.1.4 Plaćanje 

Plaćanje iskopa vršiće se po jediničnoj ceni za m3 iskopa. Jedinična cena uključuje koštanje svih 

pripremnih i glavnih operacija koje su potrebne da se izvrši rad propisan tehničkim uslovima na koji se 

jedinična cena odnosi, kao i one operacije za koje je tehničkim uslovima propisano da se plaćaju kroz 

tu jediničnu cenu (iskop, selektiranje materijala, utovar, transport materijala iz iskopa do odlagališta i 

istovar, kao i eventualna osiguranja privremenih kosina. 
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Iskop koji nije definisan kao naređen dokop ili odobren prekop (tačka 7.4.2.1.1. i  7.4.2.1.2 ovih 

Tehničkih uslova) neće se plaćati 

7.4.2.2 Uklanjanje humusa 

7.4.2.2.1 Opšte odredbe 

Uklanjanje humusa vršiće se sa površina prikazanim na crtežima ili onih koje odredi Nadzorni 
organ. Humus će biti deponovan na posebnu deponiju i biće korišćen za humuziranje površina 
koje će biti zatravljene, odnosno na poljoprivrednim površinama vraćen na mesto odakle je 
uklonjen. Sa mesta iskopa za postavljanje hidrometrijske stanice Duklov most ukloniće se oko 
0.3 m humusnog materijala. Uklanjanje humusa sa pozajmišta glinovitog materijala nije 
računato posebno već je ušlo kroz cenu nasipanja kako je označeno u odgovarajućim 
pozicijama ovih tehničkih uslova 

7.4.2.2.2 Merenje za plaćanje 

Merenje količina humusa za plaćanje vršiće se u samoniklom stanju po terenu u debljini 
određenoj u opisu odgovarajuće pozicije radova. 

7.4.2.2.3 Plaćanje 

Plaćanje se vrši po ugovorenim jediničnim cenama za m2 iskopanog humusa, kako je to 

naznačeno u Listama pozicija radova. 

Ugovorena jedinična cena obuhvata iskop, utovar i transport do privremenog odlagališta, 
istovar na odlagalište i njegovo uređenje. 

Plaćanje transporta definisano je članom 7.4.3 a deponovanje članom 7.4.4 ovog poglavlja 

7.4.2.3 Klasifikaci ja iskopa 

7.4.2.3.1 Opšte odredbe 

Svi iskopi vršiće se u mekanom materijalu, što znači da će se izvršiti mehanizacijom ili ručno, 
bez upotrebe eksploziva. 

Materijali koji se mogu svrstati u ovu kategoriju (ali to ne isključuje i druge materijale) iskopa 
su: glina, glinovita drobina, rečni nanos i slični materijali, uključivo vezani za šljunak, mekane i 
raspadnute stene u kojima se iskop može vršiti bez primene eksploziva. 

Pod iskopom u mekanom materijalu podrazumevaju se svi iskopi koje buldozer tipa D-8 sa 

jednim riperom može da izvrši. 

Pored ovoga, ovim iskopom obuhvaćen je iskop u materijalu koji sadrži stenovite samce i 
blokove koji nisu povezani i mogu se izvaljivati ručnim alatom ili mehanizacijom, a čija je 
zapremina manja od 0.5 m3. 

7.4.2.4 Iskopi za objekte 

7.4.2.4.1 Opšte odredbe 

Iskopi za objekte obuhvataju sve iskope temeljnih jama, rovova, kanala i sve ostale iskope koji 
moraju biti izvršeni u cilju izgradnje objekata koji su predmet ovog Ugovora. 

Iskop će se izvoditi u širokom otkopu uz mogućnost primene svih vrsta mehanizacije za iskop 
ili u suženom prostoru gde je primena mehanizacije ograničena ili nemoguća, u kom slučaju 
se iskopi izvode ručno. Pod iskopom u širokom otkopu podrazumeva se iskop čija je širina u 
osnovi veća od 4 m. 
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Izvodjač je obavezan da sve iskope izvrši do granica, nagiba i kota prikazanih na crtežima ili 
onih koje odredi Nadzorni organ. Iskopi koji se vrše neposredno uz izvedene objekte ili njihove 
delove moraju biti izvedeni sa punom pažnjom u cilju zaštite ovih objekata od oštećenja. Sve 
nastale štete Izvodjač će popraviti o svom trošku. 

Dozvoljena tolerancija završnih površina iskopa je ± 2 cm. 

Iskop u širokom otkopu vršiće se u suvom. 

Izvođač je dužan, da ukoliko je to potrebno, zaštiti kosine iskopa, radi smanjenja rizika od 
klizanja. Ukoliko dođe do klizanja kosina svu štetu snosi Izvođač. Svi radovi na zaštiti kosina 
iskopa i otklanjanja eventualnih oštećenja neće biti posebno plaćani, već će se uključiti u 
jedinične cene za iskop. 

Izvođač je dužan da predloži dokopavanje u svim slučajevima kada utvrdi ili smatra da iskop, 
koji je izvršen prema nagibima, kotama i dimenzijama prikazanim na crtežima ili određenim od 
strane Nadzornog organa, nije stabilan ili ne odgovara projektnim zahtevima fundiranja. 

Dokopavanje će se izvršiti samo ako Nadzorni organ utvrdi da je predlog Izvođača opravdan i 
isti odobri. Ovako odobreno i izvedeno dokopavanje biće prilikom merenja za plaćanje iskopa 
uzeto u obzir i plaćeno Izvođaču po ugovorenim jediničnim cenama pozicije iskopa. 

Ukoliko Izvođač bez opravdanog razloga ili iz razloga koje Nadzorni organ nije odobrio izvede 
iskop van granica, nagiba i kota označenih na crtežima ili određenih od strane Nadzornog 
organa, biće obavezan da izvrši popunjavanje prekopa. Dopunjavanje prekopa će se izvršiti 
nasipanjem sa zbijanjem odgovarajućeg materijala ili u slučaju temeljnih spojnica betonom 
istog kvaliteta kao i betonski temelj, a u svemu prema odredbama ovih Tehničkih uslova. 
Isključivo je pravo Nadzornog organa da odredi na koji će od navedenih načina izvršiti 
popunjavanje prekopa. Izvođač će izvršiti popunjavanje prekopa saglasno odluci Nadzornog 
organa o svom trošku, bez ikakvog prava na bilo kakvu naknadu. 

Obaveza Izvođača je da izvrši sva razupiranja i osiguranja površina iskopa tako da obezbedi 

njihovu stabilnost tokom izvođenja radova i bezbedan rad. Sva razupiranja i osiguranja moraju 
biti prethodno odobrena od strane Nadzornog organa, čije je pravo da naredi Izvođaču dodatna 
osiguranja ukoliko oceni da predložena ne garantuju stabilnost kosine i bezbedan rad. Izvođaču 
neće biti priznata bilo kakva nadoknada na račun dodatnog razupiranja ili osiguranja iskopa 
koje Nadzorni organ naredi u cilju bezbednosti. 

Za vreme izvođenja radova Izvođač je obavezan da vrši odvodnjavanje i crpljenje vode sa svih 
radnih mesta tako da se osigura nesmetano i kvalitetno izvođenje radova. Izvođač je dužan da 
za izvrsenje iskopa u suvom obezbedi odnosno spusti i/ili održava nivo podzemne vode min 
0,5 m ispod nivoa iskopa. 

Rad na odvodnjavanju i crpljenju vode neće se Izvođaču posebno plaćati već se smatra 
uključenim u jedinične cene radova 

7.4.2.4.2 Merenje za plaćanje iskopa 

Merenje količina iskopa za plaćanje vršiće se u samoniklom stanju do nagiba, linija i kota 
prikazanih na crtežima iIi koje odredi Nadzorni organ. 

7.4.2.4.3 Plaćanje iskopa 

Plaćanje iskopa će se vršiti po ugovorenim jediničnim cenama po m3 iskopa u mekanom 
materijalu. 

Jedinične cene obuhvataju: 

• Koštanje iskopa sa odlaganjem iskopanog materijala sa strane, ukoliko će se iskopani 
materijal koristiti za nasipanje, 
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• Koštanje iskopa i utovar, transport do odlagališta (maksimalna transportna dužina 10.0 
km), istovar na odlagalište i uređenje istog, ukoliko se iskopani materijal odmah odvozi do 

privremenog ili stalnog odlagališta, 
• Razupiranje i druga osiguranja površina iskopa na način i u obimu koji garantuje stabilnost 

i bezbedan rad, 
• Održavanje kosina iskopa tokom celog perioda izgradnje, 
• Isušivanje radnih mesta crpljenjem i odvođenjem podzemnih i atmosferskih voda,  

• Sve ostale troškove koji mogu biti učinjeni da bi se iskopi izveli i održavali u potpunoj 
saglasnosti sa odredbama ovih Tehničkih uslova. 

Izvođaču neće biti priznati nikakvi zahtevi za dodatnim plaćanjem iznad ugovorenih jediničnih 

cena iskopa na račun toga što će se iskop izvoditi u vlažnom ili mokrom materijalu. 

7.4.2.1 Osiguranje kosina iskopa 

Svi iskopi će se izvoditi prema nagibima datim u projektu ili odobrenim od strane Nadzornog organa, 

tj., onim nagibima koje dozvoljavaju karakteristike materijala u prirodnim uslovima. 

Izvođač je dužan da dostavi Nadzornom organu na odobrenje predlog zaštite kosina iskopa i na 

lokacijama gde ista nije predvidjena crtežima projekta ukoliko smatra da je zaštita kosina neophodna  

radi smanjenja rizika od klizanja. U suprotnom, ukoliko dođe do klizanja kosina svu štetu snosi Izvođač. 

Eventualni radovi na zaštiti kosina iskopa (kanali za odvodjenje atmosferskih voda, zaštita 
kosina od atmosferskih padavina i sl.) neće se posebno plaćati, već će biti uključeni u jedinične 
cene za iskop. 

7.4.3 Transport materijala 

7.4.3.1 Opšte odredbe 

Pod transportom materijala iz iskopa podrazumeva se: 

• Transport materijala iz iskopa do odlagališta, 
• Transport materijala sa privremenog odlagališta do mesta ugrađivanja, 
• Transport materijala iz pozajmišta do mesta ugrađivanja. 

Predviđene lokacije za deponovanje materijala iz iskopa do odlagališta predviđene su na udaljenosti 

do 10 km od mesta iskopa. 

7.4.3.2 Merenje za plaćanje 

Merenje za plaćanje transporta materijala do predviđenih odlagališta i mesta ugradnje neće se 
vršiti. 

7.4.3.3 Plaćanje 

Plaćanje transporta materijala do predviđenih odlagališta i mesta ugradnje neće se vršiti jer je 

njegovo koštanje uračunato u jediničnu cenu iskopa.   

Količina materijala za plaćanje, koji se transportuje, se odnosi na količinu ugrađenog materijala. 
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7.4.4 Deponovanje materijala iz iskopa 

7.4.4.1 Opšte odredbe 

Deponovarije materijala iz iskopa vršiće se pored mesta iskopa ili na privremenim i/ili stalnim 
odlagalištima čije su lokacije naznačene na crtežima ili ih je odredio ili odobrio Nadzorni organ. 

Čišćenje terena na mestima odlagališta vršiće se samo u onolikoj meri koja je potrebna za 
nesmetano deponovanje.  

Materijal iz privremenih odlagališta upotrebljava se za nasipanje, pa je potrebno pre korišćenja 
površine tih deponija očistiti od rastinja po uputstvu Nadzornog organa. Na predviđenim 
lokacijama privremenih odlagališta izvršiće se čišćenje terena i uklanjanje humusa izuzev na 
lokaciji deponije humusa. Svi otpadni materijali, šiblje, korenje i ostali sagorljivi materijali na 
koje se mestimično može naići tokom iskopa biće spaljeni u pepeo ili zakopani. Odlaganje 
zakopavanjem biće izvedeno tako da se preko zakopanog materijala naspe sloj, minimalne 
debljine 50 cm, zemljanog materijala. U toku spaljivanja Izvođač neće nikada ostaviti vatru bez 
nadzora i biće odgovoran za svaku štetu pričinjenu vatrom, proisteklu iz njegovog nepažljivog 
rada. 

Materijal će na odlagalištima (privremenim ili stalnim) biti ravnomerno razastrt. Odlagališta će 
biti formirana sa nagibima kosina koji obezbeđuju stabilnost deponovanog materijala i efikasno 
odvođenje atmosferskih voda a koje će odobriti Nadzorni organ. Stalna odlagališta će biti 

uređena tako da izgledaju lepo i da se uklapaju u okolnu topografiju u svemu prema uputstvu 
Nadzornog organa. 

7.4.4.2 Merenje za plaćanje 

Neće se vršiti nikakvo merenje vezano za radove na deponovanju, uređenju i održavanju 
odlagališta. 

Deponovanje na odlagalištima obuhvaćeno je jediničnom cenom za iskop. 

7.4.4.3 Plaćanje 

Troškovi vezani za radove na izradi, uređenju i održavanju deponije neće se posebno plaćati, 
već treba da budu obuhvaćeni jediničnim cenama iskopa, odnosno cenom iskopa i utovara u 
vozilo viška materijala iz iskopa. 

7.4.5 Zaštita od voda  

7.4.5.1 Opšte odredbe 

Pod zaštitom od voda podrazumeva se odvodnjavanje temeljnih jama i drugih radnih mesta 
primarnim crpljenjem vode stacionarnim ili sekundarno crpljenje prenosnim crpkama. 

Zaštita od voda obuhvata podzemne vode i površinske-procurne vode u koritu rijke Zete bilo 
kog porekla. 

Izvođač je dužan da u okviru Detaljnog dinamičkog plana sa nagažovanjem resura priloži i 
metodu odvodnjavanja i isušivanja radnih mesta i dostavi na odobrenje Nadzornom organu. 
Metoda treba da prikaže mesta stacionarnog crpljenja i mesta gde će se crpljenje vršiti 
prenosnim crpkama. Pri izradi metode koristiti gravitaciono odvodjenje vode gde god je to 
moguće. 
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7.4.5.2 Crpljenje vode stacionarnim crpkama 

Crpljenje voda primarnim stacionarnim crpnim instalacijama vršiće se tokom dužeg 
vremenskog perioda iz većih temeljnih jama, a iscrpljena voda se odvodi sa gradilišta u 
recipijent. 

7.4.5.3 Crpljenje vode sekundarnim crpkama 

Crpljenje vode sekundarnim prenosnim crpkama vršiće se na mestima gde je potrebno 

relativno kratkotrajno crpljenje vode iz temeljnih jama u cilju prebacivanja vode ka stacionarnim 
crpkama ili za prebacivanje vode do mesta gde se voda gravitacijom odvodi van radnog mesta. 

7.4.5.1 Merenje za plaćanje 

Merenje za plaćanje crpljenja neće se vršiti već je uračunato u cenu radova za iskope. 

7.4.5.2 Plaćanje 

Rad na odvodnjavanju i crpljenju vode neće se Izvođaču posebno plaćati već se smatra 
uključenim u jedinične cene iskopa. 

7.4.6 Uređenje temeljnog tla-fundamenta 

7.4.6.1 Opšte odredbe 

Ovaj rad obuhvata sve radove koje treba obaviti kako bi se tlo u fundamentu budućeg objekta 

osposobilo da bez štetnih posledica preuzme opterećenje od objekta (nasipa, konstrukcije 

hidrometrijskog profila). Dubina do koje se uređuje temeljno tlo određena je projektom i iznosi do 30 

cm računato od linije iskopa naznačenim u crtežima. 

  

Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, važećim propisima, programom kontrole i osiguranja 

kvalitete, zahtevima Nadzornog organa i ovim Tehničkim uslovima. 

7.4.6.2 Opis izvođenja radova  

Kod koherentnog tla temeljno se tlo uređuje tek pošto je uklonjen sav humus prema projektu, odnosno  

prema upustvima Nadzornog  organa.  Tlo  s  kojeg  je  skinut  humus  treba  pre  svega dovesti  u  stanje  

vlažnosti  koje  omogućava  optimalni  utrošak  energije  zbijanja.  To  se postiže  vlaženjem  ili  

rastresanjem i sušenjem  tla. Tek  kada  materijal  postigne optimalnu vlažnost po standardnom 

Proctorovom postupku, pristupa se zbijanju.   

  

Kod materijala osjetljivih na vodu, veliku pažnju treba posvetiti očuvanju temeljnog tla od  

prekomjernog  vlaženja. Tehnologiju i dinamiku  rada  (u  smislu  koordiniranja  radova na  skidanju  

humusa  i  uređenju  temeljnog  tla)  treba  podesiti  tako  da  se,  ako  vlažnost  dopusti, temeljno tlo 

zbije odmah nakon skidanja humusa. Za vreme građenja mora biti obezbeđeno odvodnjavanje 

temeljnog tla.   

  

Pre zbijanja površinu tla treba izravnati. Zbijanje temeljnog tla obavlja se prema odabranoj tehnologiji, 

odgovarajućim sredstvima za zbijanje, zavisno od vrste tla.  
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Postupak  uređenja  temeljnog  tla  isti  je  i  kod  nekoherentnih  materijala,  samo  što  ono  nije toliko  

osjetljivo  na  promjene  vlažnosti,  a  zbijanje  se  obavlja  pretežno  vibracionim sredstvima za zbijanje.  

  

U  stenskom  terenu  ne vrši se zbijanje fundamenta  na  kojem  je  predviđena  izgradnja  nasipa,  nego  

mu  se samo čisti površina i osigurava dobro naleganje nasipa, posebno ako je teren nagnut i ako se 

formiraju bankine.    

7.4.6.3 Zahevi kvaliteta 

  

U  smislu  osiguranja  kvalitete  temeljnog tla potrebno je sprovesti sledeća ispitivanja u skladu sa 

važećim crnogorskim standardima i važećim propisima i pravilnicima:  

•  uzimanje uzoraka tla,   

•  određivanje sadržaja vode,  

•  određivanje granulometrijskog sastava,  

•  određivanje  zapreminske težine, 

•  određivanje Atterbergovih granica,  

•  određivanje sadržaja sagorljivih i organskih materija tla,  

•  zbijanje po Proctoru,  

•  određivanje min. i max zapreminske težine, 

•  određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče,   

•  određivanje relativne zbijenosti,   

Napomena:  Izvođač  može  predložiti  primenu drugih priznatih  tehničkih  pravila  (standarda)  (ISO, 

EN, DIN, ASTM, ...)   uz   uslov   pisanog obrazloženja i odobrenja od strane Nadzornog organa. Tu 

promenu Nadzorni organ odobrava uz suglasnost Projektanta. 

  

Tekuća ispitivanja   

  

Ova  ispitivanja  obuhvataju  određivanje  stepena  zbijenosti  u  odnosu  na  standardni Proctorov  opit  

(koherentna tla)  ili  određivanje  modula  stišljivosti  (Ms)  kružnom  pločom  Ø300 odnosno 

određivanje minimalne i maksimalne zapreminske težine kako bi se odredila relativna zbijenost 

nekoherentnog temeljnog tla. Radi  se  najmanje  jedno  ispitivanje  na  svakih  500 m2 uređenog 

temeljnog tla. 

Takođe u okviru tekućih ispitivanja potrebno je uraditi opite granulometrije i Attebergovih granica 

konzistencije pri svakoj promeni litološke sredine u fundamentu na osnovu procene i odobrenja 

Nadzornog organa.  

  

Kontrolna ispitivanja   

  

Vrste  ovih  ispitivanja  podrazumevaju sva ispitivanja koja su navedena u okviru ove pozicije Tehničkih 

uslova,  a  njihov  broj  zavisi  od vrste materijala u temeljnom tlu,  stanju  vlažnosti  tla  i  slično. 

Minimalni  broj  ovih  ispitivanja je  jedno ispitivanje na svakih 2000 m2 uređenog temeljnog tla.  

  

Kriteriji za ocjenu kvalitete ugrađivanja  
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Očišćeno, izravnato i uređeno temeljno tlo treba zbiti u skladu sa propisanim kriterijumima. Kriterijum 

za ocenu kvaliteta temeljnog tla zavisi od vrste temeljnog tla. Stepen zbijenosti koherentnog temeljnog 

tla treba da odgovara 98% zbijenosti prema Proctor-u odnosno vrednosti modula stišljivosti od Ms=20 

kPa . Relativna zbijenost nekoherentnog temeljnog tla trebala bi da iznosi 0.7 odnosno Modul 

stišljivosti ispitan kružnom pločom  Ms=25 kPa. 

 

Površina stope nasipa, pre početka nasipanja, mora biti pripremljena na sledei način: 

 Sve šupljine, kaverne, postojeći iskopi istražnih radova (jame i sl.) koji se nalaze na površini 

koju zahvata stopa nasipa, moraju biti očišćeni a potom zapunjeni odgovarajućim zbijenim 

materijalom, špar betonom ili na način kako odredi Nadzorni organ. Ovi radovi će se izvršiti pre 

skidanja humusa. 

 Sve površine na kojima se vrši nasipanje moraju biti očišćene od nečistoća, otpadaka i sl. 

 Sve lokalne strmine, previsi, izbočine, stenoviti grebeni i sl. treba da se ublaže do nagiba 1 

vertikalno prema 0,5 horizontalno ili uklone, radi oblikovanja površina na kojima će se vršiti 

nasipanje, a prema datim crtežima, odnosno uputstvu Nadzornog organa.  

 Ublažavanje pojedinih strmina može se vršiti i ispunjavanjem betonom ili slaganim kamenom, 

a prema uputstvu Nadzornog organa. 

 Sve temeljne površine treba da budu neporemećene, bez stajaće ili tekuće vode. Eventualni 

izvori će se kaptirati i odvesti van zone rada, a prema datim crtežima i uputstvu Nadzornog 

organa. 

Temeljna površina za nasip, filtre i beton, mora pored ranije navedenog biti očišćena ručno ili 

vazduhom pod pritiskom. Na stenovitom delu treba otkloniti sve razlabavljene komade, a zatim vodom 

ili vazduhom pod pritiskom očistiti sve šupljine i pukotine i ispuniti ih cementnim malterom ili betonom, 

čija krupnoća agregata zavisi od veličine otvora koji se zapunjavaju, uz odgovarajuću negu ovih površina 

prema propisima za betonske radove. Nasipanje ovih površina može otpočeti 4-5 dana posle 

ugrađivanja betona. 

Sve površine u fundamentu nasipa moraju se održavati u napred iznetom stanju sve do momenta 

nanošenja suvog sloja maltera na njih. 

Pod visinom nasipa podrazumeva se visina od kote iskopa temeljnog tla do kote krune nasipa. 

 

Ukoliko nije moguće postići zahtevanu zbijenost temeljnog tla kako je opisano u ovim Tehničkim 

uslovima zavisno od uzroka koji su do toga doveli, potrebno je preduzeti sledeće mjere:  

•  poboljšati površinsko odvodnjavanje drenažama i jarkovima,  

•  zameniti slabi materijal i nadomestiti ga boljim,  

•  poboljšati  materijal  dodavanjem  kreča, cementa  ili  nekog  drugog  hidrauličnog veziva,  

•  primeniti ojačanje tla pomoću geotekstila ili polimernih geomreža.  

 

Da bi  se  postigli  traženi  uslovi,  način  sanacije  temeljnog  tla  treba  odabrati  na  osnovu potrebnih  

laboratorijskih  ispitivanja  i/ili  vizualne  ocene  stanja  i  kvalitete  materijala  u temeljnom tlu. Način 

sanacije predlaže Izvođač, a odobrava ga Nadzorni organ.  

  

Način preuzimanja izvedenih radova  
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Pre  početka  radova  potrebno  je  izraditi  prethodni geodetski snimak.  Nakon  izvedenih radova 

potrebno je izraditi završni geodetski snimak. Po izvršenom čišćenju i iskopu pojedinih deonica izvršiće 

se detaljno geološko kartiranje iskopa stope nasipa od strane Izvođača. 

Izvođač je dužan da očisti površinu predviđenu za kartiranje prema zahtevu Nadzornog organa, i 

omogući vršenje istog. Nasipanje materijala ne može početi sve dok Nadzorni organ ne odobri početak 

Pre  početka  radova  i  tokom  radova  Nadzorni  organ kontroliše radove  o  čemu  vodi evidenciju.  

Nakon  završetka  radova  Nadzorni organ vrši  detaljan  pregled  izvedenih radova, kao i usklađenost 

sa projektom.  

7.4.6.3.1.1 Merenje za plaćanje 

Merenje za plaćanje radova na pripremanju temelja se ne vrši jer su njihove cene uključene u jedinične 

cene za odgovarajuće pozicije nasipanja. 

7.4.6.3.1.2 Plaćanje 

Plaćanje radova na pripremanju temelja se ne vrši posebno već su ta koštanja uključena u 
jedinične cene odgovarajuće pozicije nasipanja. Skidanje izbočina, grebena i sl. čija 

pojedinačna zapremina iznosi više od 10 m3 plaća se kao naređeno dokopavanje. 

7.4.7 Nasipanje 

7.4.7.1  Opšte odredbe 

Pod nasipanjem se podrazumevaju izrada obodnih nasipa Hidrometrijskog profila od 
koherentnog-glinovitog materijala, izrada filtersko-drenažnog sloja nasipa od peska i šljunka 
(sloj podloge ispod kamene obloge), izrada drenažnog rova u zaleđu betonskog zida i ispod 
betonske ploče od peska i šljunka, kao i sva ostala nasipanja predviđena u Predmeru radova 
sa količinama, uključivo nasipanje prekopa. Materijal za nasipanje mora biti odgovarajući, bez 
organskih materija, korenja i ostalih neodgovarajućih primesa, o čemu će odluku, doneti 
Nadzorni organ. 

Radovi na nasipanju  obuhvataju  pripremu, utovar, transport, istovar, razastiranje, vlaženje i 
zbijanje glinovitih i filtersko drenažnih materijala, kao i sve druge aktivnosti koje su neophodne 
za izvršenje ovih radova (iskop glinovitih materijala na pozajmistima i sl.) uključujući i 

obezbedjenje potrebne radne snage, materijala i opreme. 

Sva nasipanja će biti izvedena do Iinija, kota i nagiba prikazanih na crtežima, odnosno onih 
koje odredi Nadzorni organ. 

7.4.7.2 Vrste radova 

Ovim poglavljem tehničkih uslova definisana je: 

 izrada nasipa od glinovitog materijala (materijal 1) 

 izrada filterske zone ispod kamene obloge profila (materijal 2) 

 izrada drenaže u dnu hidrometrijskog profila (materijal 3). 

7.4.7.3 Dimenzije nasipa  

Sva nasipanja će biti izvedena do Iinija, kota i nagiba prikazanih na crtežima, odnosno onih koje odredi 

Nadzorni organ. Dimenzije nasipanja posle sleganja biće one, označene u odgovarajućim crtežima 
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projekta. Zbog toga će se deo nasipa iznad kote krune nasipa izgraditi nadvišen, da bi se po završenom 

sleganju postigla predviđena visina nasipa. Sleganje u toku izvođenja ne priznaje se za plaćanje već se 

mora obuhvatiti jediničnom cenom. 

Po izvršenom iskopu na način opisan u tački 7.4.2.4 pristupiće se ugrađivanju materijala ručnim putem 

ili mehaničkim nabijačima. 

7.4.7.4 Materijal za nasipanje 

Materijal za nasipanje, ukoliko odgovara nameni, prvenstveno će se dobijati iz odobrenih pozajmišta, a 

izuzetno, ukoliko zadovoljava propisane uslove i po odobrenju Nadzornog organa se može koristiti i 

materijal iz iskopa. 

Nasipanje će se vršiti sa nabijanjem, prema tome kako je to određeno u Tehničkim uslovima, naznačeno 

na crtežima ili određeno od strane Nadzornog organa.  

Nadzorni organ će odrediti koji će se materijal koristiti za nasipanje, način nasipanja i mere zaštite 

izvedenih objekata za vreme nasipanja, što uključuje i ručno nasipanje i nabijanje na mestima gde to 

bude zahtevao Nadzorni organ. 

7.4.7.5 Program ugrađivanja 

Izvođač je obavezan da najkasnije 15 dana pre početka radova nasipanja dostavi Nadzornom organu 

detaljan program rada na ugrađivanju materijala sa svim pristupnim putevima koje predviđa i 

vremenskim planom njihovog korišćenja kao i spiskom mehanizacije za iskop, transport, nabijanje i sl.  

Izvođač je, takođe obavezan, da pre početka radova nasipanja, dostavi nadzoru detaljne podatke o 

mehanizaciji za nabijanje, radi dobijanja saglasnosti za korišćenje iste.  

7.4.7.6 Prekidi u radu 

Radovi na ugrađivanju materijala će biti prekinuti uvek kada se, po mišljenju Nadzornog organa, ne 

mogu kvalitetno izvoditi usled loših vremenskih prilika ili drugih nepovoljnih uslova. Povremeno i 

delimično radovi će se prekinuti radi vršenja terenskih opita, uzimanje uzoraka, sušenja ili vlaženja 

materijala i sl. Troškovi ovakvih prekida ukalkulisaće se u jediničnu cenu nasipanja. 

Nastavak radova nasipanja, u slučaju privremenog prekida, podleže odobrenju Nadzornog organa. Pre 

nasipanja sledećeg sloja gline i filterskih zona, izvršiće se ispitivanje ugrađenog nasipa, koji mora 

zadovoljiti uslove kao i pri kontinualnom radu. Ukoliko je kvalitet ovog sloja zadovoljavajući, izvršiće se 

čišćenje, vlaženje i rapavljenje površina, a zatim nastaviti nasipanje preko ovog sloja. U protivnom, 

Izvođač će materijal oštećenog dela nasipa ukloniti i zameniti o svom trošku odgovarajućim 

materijalom.. 

Izvođač nema pravo na nadoknadu za napred opisane postupke. 

7.4.7.7 Eksploatacija pozajmišta 

7.4.7.7.1 Opšte odredbe 
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Pozajmišta materijala (gline) definisana su i prikazana odgovarajućim crtežima Glavnog projekta. Za 

pozajmište glinovitog materijala za izgradnju nasipa Hidrometrisjkog profila Duklov most predviđena 

su pozajmišta gline A3 i A5. 

Nadzorni organ ima pravo da menja granice i dubine eksploatacije pozajmišta u cilju dobijanja 

povoljnijeg građevinskog materijala, smanjenja transportne razdaljine i smanjenja obima čišćenja. 

Način eksploatacije pozajmišta treba da bude takav da obezbedi dobijanje uniformnog materijala iz 

odgovarajuće zone iskopa. 

Iskop na pozajmištima glinovitog materijala radiće se odgovarajućom mehanizacijom. Iskop na 

pozajmištu mora da se vrši tako, da površina bude uvek ocedna i pogodna za rad i kretanje sredstava 

sa kojima se radi, kao i da obezbedi trajnu stabilnost neotkopanog tla. Iskop na pozajmištu gline do 

dubina od 3.0 m treba vršiti pod nagibima V:H=1:1. Dublje iskope od 3.0 m treba oblikovati sa bermama 

ili blažih nagiba kako bi iskop bio stabilan. 

Nakon završene eksploatacije, površine pozajmišta moraju se urediti na način kako zahteva Nadzorni 

organ. Način eksploatacije pozajmišta mora se prilagoditi zahtevima za uređenje i doterivanje ovih 

površina po završenoj gradnji. 

Izvođač je dužan da Nadzornom organu podnese na odobrenje program esksploatacije pozajmišta, 

najmanje 15 dana pre početka eksploatacije. 

7.4.7.7.2 Merenje za plaćanje 

Merenje za plaćanje eksploatacije pozajmišta neće se vršiti. 

7.4.7.7.3 Plaćanje 

Plaćanje eksploatacije pozajmišta materijala neće se posebno vršiti. Sva koštanja otvaranja , 

eksploatacije, održavanja i uređenja pozajmišta su obuhvaćena jediničnim cenama nasipanja.  

7.4.7.8 Probno zbijanje i kontrola ugrađivanja 

7.4.7.8.1 Laboratorija 

Za potrebe ispitivanja nasutih materijala na gradilištu, Izvođač je dužan da obezbedi zgradu, nameštaj 

i opremu za terensku geomehaničku laboratoriju. Ona treba da bude potpuno podesna za upotrebu i 

da bude obezbeđena sa električnim osvetljenjem, električnom energijom i pitkom vodom priključenim 

na izvore odobrene od Nadzora. 

Kapacitet laboratorije treba da zadovolji obim i dinamiku kontrolnih ispitivanja na ugrađenim 

materijalima i pozajmištima u najopterećenijem periodu građenja. 

Izvođač treba da u toku izgradnje obezbedi gorivo, vodu, električnu energiju itd. i obezbedi opremu i 

materijale za sve postupke ispitivanja koja su predviđena ovim uslovima. Izvođač će takođe obezbediti 

potrebne stručne i pomoćne radnike za rad u laboratoriji i za laboratoriju uključujući čistače, stražare i 

po potrebi kurire za postizanje blagovremenog ispitivanja i dostavljanje rezultata. Izvođač će za šefa 

laboratorije postaviti iskusnog geomehaničara inženjera ili tehničara za koga mora dobiti pisanu 

saglasnost Nadzora. 

Izvođač je dužan da izvrši zamenu bilo kojeg radnika u laboratoriji, ako to zahteva Nadzorni organ a na 

osnovu prethodno utvrđenog nesavesnog ili nestručnog rada dotičnog radnika. 



40 | 86 

 

Izvođač rukovodi laboratorijom, a Nadzor vrši kontrolu nad radom laboratorije. Nadzor zadržava pravo 

da odredi mesta gde će se uzeti kontrolni uzorci i da izvrši ispitivanja u laboratoriji sa sopstvenim 

osobljem uvek kada je, po njegovom mišljenju, to potrebno za dobro izvođenje radova.  

 

Pregled ispitivanja koja će vršiti osoblje terenske laboratorije u toku građenja u skladu sa važećim 

crnogorskim standardima i važećim propisima i pravilnicima: 

 granulometrijski sastav 

 granice konzistencije 

 specifična težina 

 zapreminska težina 

 vlažnost 

 optimalni sadržaj vode (Proctor) 

 relativna zbijenost  

 uzimanje uzoraka 

 terenski opiti vodopropustljivosti: 

otvorena cev  

 

Laboratorija je dužna da vodi dnevnik laboratorije i dnevnik uzoraka. Dnevnik laboratorije treba da 

sadrži: datum, vremenske uslove, temperaturu (max. i min.), brojno stanje laboratorijskog osoblja, rad 

u laboratoriji (vrste opita) i rad na terenu (uzimanje uzoraka, opiti "in situ", kontrola pozajmišta i sl.). 

Dnevnik uzoraka treba da sadrži laboratorijski broj, datum uzimanja uzoraka, mesto uzimanja uzoraka 

i vrste opita koje su na uzorku izvršene. Laboratorija je dužna da dostavlja Nadzoru u tri primerka 

dnevne i godišnje izveštaje o rezultatima kontrolnih ispitivanja i to po materijalima. Godišnji izveštaj 

treba da sadrži ukupnu aktivnost laboratorije uključujući i rezultate ispitivanja na reprezentativnim 

uzorcima. 

Merenje za plaćanje se vrši za laboratoriju, u celini sa opremom, materijalom, osobljem itd. 

Plaćanje rada laboratorije vršiće se kroz jedinične cene drugih vrsta radova. U cenu je uključeno i 

uklanjanje laboratorije po završetku radova. 

Izvođač je obavezan da na pisani zahtev Nadzora izvrši laboratorijska ispitivanja za druge izvođače 

angažovane na objektu, a po ceni koja će se ugovoriti za ovu vrstu usluge. 

7.4.7.8.2 Probno zbijanje 

U cilju detaljnijeg definisanja uslova ugrađivanja i zbijenosti materijala, Izvođač će, pre početka radova 

nasipanja, izvršiti probno zbijanje sledećih materijala: 

 gline (materijal 1) 

 filterskih i drenažnih materijala (materijali 2 i 3) 

Za svaki materijal se predviđa zbijanje u 3 razne debljine slojeva i sa različitim brojem prelaza sredstava 

za zbijanje. Glina će se ugrađivati sa dve različite vlažnosti, a filterski materijali sa i bez polivanja. 

Ispitaće se i uticaj polivanja sa raznim količinama vode (dve kombinacije).  
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Probno zbijanje će se vršiti mehanizacijom, koja se predviđa za građenje nasipa i filterskog sloja, a na 

lokaciji koju odredi Nadzorni organ. Ukoliko budu postajale mogućnosti, zbijanje će se izvršiti u okviru 

predviđenih radova na izvođenju nasipa. 

U toku probnog zbijanja registrovaće se svi podaci, kao: poreklo i vrsta materijala, debljina slojeva pre 

i posle zbijanja, broj prelaza mehanizacije za zbijanje, ponašanje materijala u toku zbijanja, vrsta 

opreme za zbijanje i karakteristike iste, mesta uzimanja uzoraka i njihove oznake, količine dodate vode, 

kao i ostali podaci koje Nadzor bude zahtevao. 

Detaljan program probnog zbijanja izradiće Izvođač i dostaviti Nadzoru na odobrenje. Radovi izvođenja 

probnog polja se ne plaćaju posebno, te njihovo koštanje treba uračunati u jediničnu cenu nasipanja.  

7.4.7.8.3 Kontrola ugrađivanja 

Kontrola ugrađivanja materijala u telo nasipa kao i u filterski i drenažni sloj,  sastoji se od vizuelne 

kontrole i laboratorijskih, odnosno terenskih ispitivanja. 

Vizuelna kontrola obuhvata kontrolu debljine slojeva, metode ugrađivanja, homogenosti materijala, 

štetnih primesa u materijalu, zoniranje materijala, čišćenje i vlaženje površine slojeva, rapavljenje i sl., 

kao i kontrolu rada na pozajmištu. 

Laboratorijska kontrola sastoji se u vršenju laboratorijskih opita na poremećenim i neporemećenim 

uzorcima u laboratoriji. 

Laboratorijska kontrola kvaliteta obuhvata: 

 ispitivanje dopremljenog i deponovanog materijala pre ugradnje/ kontrola pozajmišta 

 tekuću kontrolu ugrađenog materijala; 

 ispitivanje reprezentativnih uzoraka. 

Laboratorijskom kontrolom biće obuhvaćeni sledeći materijali: 

 Glina za nasipe  

 Pesak i šljunak za filtere i drenažu 

Detaljan program ispitivanja na svim ovim materijalima predložiće Izvođač radova a odobriće Nadzorni 

organ. 

Svi radovi na kontroli ugrađivanja materijala su obaveza Izvođača (radna snaga, iskop jama, uzimanje 

uzoraka, transport do laboratorije, laboratorijska ispitivanja). Ovi radovi se neće posebno plaćati, pa 

njihovo koštanje treba uključiti u jedinične cene radova na nasipanju 

Rezultati kontrole ugrađivanja će se dostavljati Izvođaču u toku rada i oni su za njega obavezni. Izvođač 

ne može početi nasipanje sledećeg sloja zemljanih materijala pre dobijanja rezultata kontrole 

prethodnog ugrađenog sloja. Ukoliko zbijenost i vlažnost ugrađenog sloja nije zadovoljavajuća izvršiće 

se dopunsko zbijanje, posle čega se ponovo vrši kontrola zbijenosti. Ako se dopunskim zbijanjem ne 

može dobiti tražena zbijenost, materijal će se ukloniti i zameniti odgovarajućim. 

Ukoliko Izvođač nasipa novi sloj pre dobijanja rezultata kontrole prethodnog sloja, a ispitivanja pokažu 

nezadovoljavajuću zbijenost i vlažnost ovog sloja, izvršiće se uklanjanje novonasutog sloja, a zatim 

dopunsko zbijanje sloja koji nije pokazao zadovoljavajuće rezultate. Svi ovi radovi oko dopunskog 

zbijanja, uklanjanja materijala i sl. padaju na teret Izvođača. 
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a) Kontrola ugrađivanja gline u nasipe 
 

Kontrola materijala na deponiji-pre ugradnje 

Materijal za ugradnju, Izvođač će deponovati na odgovarajućim lokacijama (gradilišnim deponijama) u 

neposrednoj blizini mesta ugradnje. 

U toku lagerovanja na gradilišne deponije, na materijalima je potrebno povremeno izvršiti dodatna 

ispitivanja. Ukoliko se materijal direktno doprema sa pozajmišta materijala i ugrađuje potrebno je na 

pozajmištu povremeno izvršiti dodatna ispitivanja 

Ispitivanje materijala sa deponije/pozajmišta vršiće se na poremećenim uzorcima. Pre ugradnje 

predviđena su sledeća ispitivanja glinovitog materijala na deponiji/pozajmištu u skladu sa važećim 

crnogorskim standardima i važećim propisima i pravilnicima: 

Laboratorijski opiti 

Granulometrijski sastav 

Vlažnost 

Zapreminska težina 

Specifična težina 

Granice konzistencije 

Proctorovi opiti zbijenosti 

Određivanje sadržaja sagorljivih i 

organskih materija tla 

tabela.1. 

 
Ovi opiti se rade u terenskoj laboratoriji na gradilištu. Za potrebe ovih ispitivanja mogu se vršiti i iskopi 

jama na pozajmištu. Iskop istražnih jama za uzimanje uzoraka neće se posebno plaćati.  

Tekuća kontrola ugrađenog materijala 

Tekuća kontrola ugrađenog materijala osim vizuelne kontrole obuhvata kontrolu zbijenosti i vlažnosti 

svakog ugrađenog sloja a povremeno i sledeće kontrole ispitivanja na terenu i u laboratoriji u skladu 

sa važećim crnogorskim standardima i važećim propisima i pravilnicima: 

Laboratorijski opiti 

prirodna vlažnost 

zapreminska masa 

Granulometrijski sastav 

Granice konzistencije 

Zbijenost prema Proctor-u 

tabela 2. 

Ovu kontrolu vršiće Izvođač radova u terenskoj laboratoriji na samom gradilištu. Od terenskih opita 

vršiće se terenski opit vodopropustljivosti, nalivanjem po metodi USBR i eventualna kontrola zbijenosti 

i vlažnosti. 

 

Ispitivanja na reprezentativnim uzorcima ugrađenog materijala 

Ispitivanja na reprezentativnim uzorcima glinenog materijala vršiće se povremeno. Ovi uzorci će se 

uzimati iz slojeva ugrađenih u nasipe i na njima će se vršiti kompletna geomehanička ispitivanja u 

skladu sa važećim crnogorskim standardima i važećim propisima i pravilnicima: 
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Laboratorijski opiti 

Granulometrijski sastav 

Granice konzistencije 

specifična masa 

Zbijenost prema Proctor-u 

Vlažnost 

Otpornost na smicanje 

Stišljivost 

vodopropustljivost 

tabela3. 

Ispitivanja na ovim uzorcima će se vršiti u nekoj od laboratorija specijalizovanih preduzeća a troškove 

ovih ispitivanja snosiće Investitor. Izvođač je u obavezi da organizuje uzimanje, pakovanje i dopremanje 

uzoraka u specijalističku laboratoriju u prisustvu i uz punu kontrolu Nadzornog organa. 

b) Kontrola ugrađivanja filterskih i drenažnih materijala 

Kontrola materijala na deponiji-pre ugradnje 

Materijal za ugradnju, Izvođač će deponovati na odgovarajućim lokacijama (gradilišnim deponijama) u 

neposrednoj blizini mesta ugradnje. 

Uz isporučeni materijal Izvođač mora povremeno dostaviti dokaze o kvalitetu i granulometrijskom 

sastavu (Atest o kvalitetu). U atestu o kvalitetu potrebno je da bude definisan kvalitet materijala 

(osobine naznačene u narednoj tabeli). U toku lagerovanja na gradilišne deponije, na materijalima je 

potrebno povremeno izvršiti dodatna ispitivanja. Opite vrši  terenska laboratorija.  

Pre ugradnje predviđena su sledeća ispitivanja materijala na deponiji (klasifikacioni opiti) kao i podaci 

o atestu kvaliteta materijala u skladu sa važećim crnogorskim standardima i važećim propisima i 

pravilnicima: 

klasifikacioni opiti 

Granulometrijski sastav 

min i max zbijenost 

specifična masa 

Atest kvaliteta 
materijala 

mineraloško-petrografski podaci 

čvrstoća na pritisak 

otpornost na mraz 

otpornost na habanje-Los Angeles 

sadržaj organskih materija 

upijanje vode 

otpornost na atmosferije 

tabela.4. 

Tekuća kontrola ugrađenog materijala 

Tekuća kontrola ugrađenog filterskog i drenažnog materijala osim vizuelne kontrole obuhvata sledeća 

ispitivanja na terenu i u laboratoriji u skladu sa važećim crnogorskim standardima i važećim propisima 

i pravilnicima: 

vlažnost i zbijenost 
„in situ“ 

prirodna vlažnost 

zapreminska masa 

klasifikacioni opiti 
Granulometrijski sastav 

min i max zbijenost 

tabela 5. 
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Tekuća kontrola filterskih materijala se sastoji u određivanju granulometrijskog sastava, vlažnosti i 

postignute zbijenosti za svaki ugrađeni sloj. Povremeno će se vršiti terenski opit vodopropusnosti i opiti 

min i max zbijenosti u laboratoriji u cilju određivanja relativne zbijenosti. Sve ove opite vrši  terenska 

laboratorija. 

Ispitivanja na reprezentativnim uzorcima ugrađenog materijala 

Na ugrađenim materijalima vršiće se opiti na reprezentativnim uzorcima u skladu sa važećim 

crnogorskim standardima i važećim propisima i pravilnicima i to: 

klasifikacioni opiti 

Granulometrijski sastav 

specifična masa 

min i max zbijenost 

mehanička svojstva vodopropustljivost 

tabela 6. 

Ispitivanje fizičko-mehaničkih svojstava na reprezentativnim uzorcima filterskog i drenažnog materijala 

vršiće se samo na zahtev Nadzora i to u nekoj za to opremeljenoj laboratoriji. Troškovi ispitivanja 

padaju na teret Investitora. Izvođač je u obavezi da organizuje uzimanje i dopremanje uzoraka u 

specijalističku laboratoriju. 

7.4.7.8.4 Učestalost kontrolnih laboratorijskih ispitivanja 

Kontrola ugrađivanja glinovitog materijala (1) 

Učestalost laboratorijskih ispitivanja deponovanog glinovitog  materijala (tabela 1) : 

na svakih 2500 m3 deponovanog materijala uzeti po 3 uzorka za ispitivanje laboratorijskih opita datih 

u tabeli 1 

 

Učestalost tekućih laboratorijskih ispitivanja ugrađenog glinovitog materijala (tabela 2.) : 

Na svakih 650 m3 ugrađenog glinovitog materijala potrebno je uzeti po 3 uzorka za izvođenje 

laboratorijskih opita prikazanih u tabeli 2 

Učestalost ispitivanja reprezentativnih uzoraka glinovitih materijala (tabela 3): 

Na svakih 2000 m3 ugrađenog glinovitog materijala (materijal 1) potrebno je uzeti reprezentativne 

uzorke i na njima izvršiti klasifikacione opite i ispitivanje mehaničkih svojstava  

 

Kontrola ugrađivanja filterskih i drenažnih materijala (2  i 3) 

Učestalost laboratorijskih ispitivanja deponovanog filterskog i drenažnog  materijala (tabela 4.) : 

na svakih 350 m3 deponovanog materijala uzeti po 3 uzorka za ispitivanje klasifikacionih opita 

(granulometrija, specifična masa  i min.i max. zbijenost) 

 

Učestalost tekućih laboratorijskih ispitivanja ugrađenog filterskog materijala (tabela 5.) : 

Na svakih 250 m3 ugrađenog filterskog materijala (materijal 2) i na svakih 150 m3 ugrađenog 

drenažnog materijala (materijal 3) uzeti uzorke i na njima izvršiti opite vlažnosti i zbijenosti „in 

situ“ i klasifikacione opite  

Učestalost ispitivanja reprezentativnih uzoraka filterskih materijala (tabela 6): 
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Na svakih 500 m3 ugrađenog filterskog materijala (materijal 2) i na  svakih 300 m3 ugrađenog 

drenažnog materijala (materijal 3) uzeti reprezentativne uzorke i na njima izvršiti klasifikacione 

opite i ispitivanje mehaničkih svojstava   

7.4.7.9 Nasipanje 

7.4.7.9.1 Opšte odredbe 

Izgradnja hidrometrijskog profila (nasipa) uključuje sledeće zone materijala za ugradnju: 

Zona 1 – glina nasipa  

Zona 2 – filterski sloj ispod kamene obloge Hidrometrijskog profila 

Zona 3 – drenažni šljunkovito materijal  isod betonske ploče hidrometrijskog profila 

7.4.7.9.2 Početno ugrađivanje gline 

Pod pojmom početno ugrađivanje gline podrazumeva se ugrađivanje gline na temeljnu spojnicu i u 

neposrednoj blizini. Rad na izradi glinenog nasipa u ovim zonama razlikuje se od rada na ostalim 

delovima ovih pozicija a ima cilj postizanje dobre veze sa temeljnom spojnicom. 

U ovim zonama na pripremljen temelj ugrađuje se plastična glina sa vlažnošću za 5% do 7% većom od 

optimalne. Zbijanje gline se vrši ručno ili mehaničkim sredstvima, a prema odobrenju Nadzornog 

organa. 

Način ugrađivanja i zbijanje gline mora da obezbedi da se temeljna spojnica ne ošteti.  

Merenje za plaćanje radova na početnom ugrađivanju gline neće se vršiti.  

7.4.7.9.3 Izrada nasipa od gline 

7.4.7.9.3.1 Položaj i dimenzije 

Prema ovim tehničkim uslovima izvešće se  nasip od gline u svemu prema crtežima datim u okviru 

projekta ili prema upustvu Nadzornog organa. 

Nasip od gline se izvodi sa nagibom stranica V:H=1:1.5. Na mestima gde bi se nasipom izašlo iz linija 

placa predviđena je izgradnja zida kao potpore nasipa. 

7.4.7.9.3.2 Materijali 

Nasip će se izraditi od glinovitog materijala sa pozajmišta, čije lokacije su date na crtežima Glavnog 

projekta. Materijal ugrađen u nasip treba da zadovolji sledeće uslove ukoliko drugačije ne odredi 

Nadzorni organ: 

Granulometrijski sastav 

 koeficijent uniformnosti 

 sadržaj sitnih čestica 

 

U=D60/D10≥9 

> 50 % zrna manjih od d=0.06 mm 

Organske materije max 6% 

Optimalna suva zapreminska težina-Proctor >15.5 kN/m3 

Optimalni sadržaj - Proctor wopt ≤ 25% 

Attebergove granice konzistencije:  
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 Granica tečenja 

 Indeks plastičnosti 

wl≤65% 

Ip≤30% 

 

U zoni kontakta nasipa sa fundamentom, odnosno u temeljni rov, ili na mestima zahtevanim od strane 

Nadzornog organa, ugrađivaće se plastičnije gline. 

7.4.7.9.3.3 Ugrađivanje 

Površina svakog ugrađenog sloja gline mora biti orapavljena i navlažena pre nasipanja sledećeg sloja  

tako da se postigne dobra veza između slojeva. 

Posle istovara materijali će se razastirati buldozerom ili drugim odobrenim sredstvima u približno 

horizontalnim slojevima po celoj površini nasipa u približno uniformnoj debljini do 15 cm. U toku 

istovara i razastiranja materijala Izvođač mora celo vreme imati posebnu grupu radnika dovoljnu da 

uklanja sve korenje, otpatke, granje, kamenje veće od 10 cm i ostalo što po mišljenju Nadzornog organa 

može nepovoljno uticati na kvalitet izrade nasipa. 

Vlažnost materijala treba da bude oko ± 3% u odnosu na optimalnu vlažnost određenu Proktor-ovim 

opitom (u skladu sa važećim crnogorskim standardima i važećim propisima i pravilnicima) i treba da 

bude uniformna u svakom sloju. 

U slučaju da vlaženje ili sušenje glinovitog materijala bude potrebno, radi dobijanja zahtevane 

vlažnosti, to će se uraditi na način odobren od strane Nadzornog organa. 

Oprema upotrebljena za zbijanje glinovitog materijala treba da bude kao što je navedeno u nastavku, 

ukoliko ne bude drukčije određeno ili odobreno. 

Jež za zbijanje 

Ježevi za zbijanje treba da zadovolje sledeće zahteve: 

a) Doboš ježa. Jež treba da ima metalni valjak (doboša), širine min 1,0 metar, a maksimum 1,50 
m, mereno od kraja do kraja, spojena sa ramom koji omogućava dobošu da slobodno prati 

površinu terena. Prečnik doboša ne treba da bude manji od 1,10 metara. 
b) Bodlje ježa. Najmanje jedna bodlja ježa treba da postoji na svakih 500 cm2 površine doboša. 

Udaljenost, merena na površini doboša, između središta svake dve susedne bodlje ne treba 

da bude manja od 15 cm niti veća od 25 cm. Dužina svake bodlje, merena od površine doboša 
treba da bude min 25 cm. Površina svake bodlje u poprečnom preseku upravnom na osu 
bodlje, a na udaljenosti od 15 cm od površine doboša treba da bude veća od 64 cm2, a na 

udaljenosti od 20 cm od površine doboša ne treba da bude manja od 50 cm2, niti veća od 64 
cm2. 

c) Težina ježa. Težina potpuno opterećenog ježa ne treba da bude manja do 5000 kg po m' 
doboša. Upotrebljeno opterećenje u dobošu ježa i način rada sa ježom treba da budu takvi 
da se dobije tražena zbijenost materijala. Ako se upotrebi više od jednog ježa za zbijanje 

jednog sloja nasipa svi ježevi treba da budu istog tipa i uglavnom istih dimenzija. Za vreme 
valjanja izvođač je dužan da obezbedi da prostori između bodlji ježa budu čisti od materijala, 
koji bi sprečavao efikasnost ježeva, pa prema tome ježevi treba da imaju zube za čišćenje. 

Izvođač može koristiti i ježeve sa drugim karakteristikama od ovde iznetih, ali samo po odobrenju 

Nadzora i posle dokaza njihove efikasnosti za zbijanje glina. 
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Sloj debljine do 15 cm u nenabijenom stanju valjaće se na gore opisan način sa brojem prelaza ježa 

definisanim posle probnog zbijanja, ali ne manjim od 6 prelaza. Svaki prelaz ježa mora se preklapati sa 

prethodnim ili susednim prelazom, ne manje od 0,50 m. Brzina kretanja ježa pri valjanju ne sme biti 

veća od 5 km/čas. Valjanje se vrši kretanjem u pravcu paralelnom osovini Hidrometrisjkog kanala. 

Tačan broj prelaza i debljine slojeva će se odrediti posle izvršenog probnog valjanja.  

Prilikom nasipanja i zbijanja slojevi moraju imati poprečni nagib od oko 2%, da bi se obezbedilo 

odvodnjavanje površinskih voda. 

U slučaju dužih prekida valjanja ili pred kišu, površina sloja mora biti glatko uvaljana, da bi voda mogla 

lako i brzo oticati. 

Zahtevana minimalna zapreminska težina ugrađenog materijala u suvom stanju je 95% od 

laboratorijske zbijenosti po standard Proctor-u (u skladu sa važećim crnogorskim standardima i 

važećim propisima i pravilnicima) osim prvih slojeva uz fundament za koji je potrebno obezbediti 98% 

zbijenosti prema Proctor-u. Za privremeni nasip sa kog će se izvoditi dijafragma dovoljno je postići  93% 

od laboratorijske zbijenosti po standard Proctor-u. 

Ručno zbijanje 

Zbijanje glinovitog materijala ručnim putem ili mehaničkim nabijačima vršiće se na mestima gde se ne 

može koristiti mehanizacija, u slojevima debljine do 10 cm. Koristiće se plastičnije gline sa vlažnošću 5-

7% većom od optimalne. Zbijenost materijala mora odgovarati 98 % zbijenosti postignutoj u standard 

Proctor-ovom opitu (u skladu sa važećim crnogorskim standardima i važećim propisima i pravilnicima) 

za odgovarajuću vlažnost. Ovaj rad se neće posebno plaćati. 

7.4.7.9.3.4 Merenje za plaćanje 

Merenje za plaćanje vršiće se na mestu nasipanja. Merenje za plaćanje svih radova predviđenih ovom 

pozicijom vršiće se prema broju m3 ugrađenog materijala u telo glinenog nasipa a prema merama i 

dimenzijama datim u projektu, odnosno odobrenim od strane Nadzornog organa. Merenje za plaćanje 

po broju m3 ugrađenog materijala uključuje 6 prelaza sredstava za zbijanje. Za svaki sledeći prelaz za 

koji se utvrdi da je potreban, izvršiće se merenje za plaćanje dodatnih m3 zbijenog nasipa. Za ugradnju 

privremenog nasipa od gline na mestu izgradnje dijafragme dovoljno je 4 prelaza sredstva za zbijanje.  

7.4.7.9.3.5 Plaćanje 

Plaćanje za ugrađivanje izvršiće se prema jediničnoj ceni datoj u Ugovoru. Cena obuhvata radove, 

transporta, ugrađivanja materijala sa vlaženjem i zbijanjem, pripremu temelja, radove na pozajmištu, 

sva laboratorijska ispitivanja i ostale radove, kao što je navedeno u odgovarajućim tačkama ovih 

tehničkih uslova. Plaćanje će se vršiti prema jednoj jediničnoj ceni za zbijanje sa 6 prelaza sredstava za 

zbijanje, a prema drugoj za svaki sledeći prelaz. 

Plaćanje ručnog zbijanja vršiće se prema jediničnim cenama za zbijanje mehanizacijom. 

7.4.7.9.4 Izrada filterske i drenažne zone 

7.4.7.9.4.1 Položaj i dimenzije 
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Ispod kamene obloge predviđeno je izvođenje filterske zone u debljini od 15 cm u svemu prema 

crtežima datim u projektu. Filterski materijal će se postavljati preko geotekstila kako bi se sprečilo 

iznošenje glinovitih čestica u filterski sloj.  

Drenažni materijal postavljaće se u dnu prelivnog dela kanala-Hidrometrijskog profila, kao i sa spoljne 

strane zida, prema crtežima datim u projektu.  

7.4.7.9.4.2 Materijal 

 

Filtarska i drenažna zona će se raditi od materijala koji će se kupovati iz trgovačke mreže i dopremati 

na gradilište. 

Upotrebljeni materijail za filtersku i drenažnu zonu moraju biti zahtevane čvrstoće, čisti i postojani i ne 

smeju sadržati organske materije, izmenjenu i raspadnutu stenu ili bilo koji drugi meki ili nepoželjni 

materijal.  Karakteristike materijala za ugradnju u filtersku i drenažnu zonu koje treba da budu 

zadovoljene date su u sledećoj tabeli: 

 

1. petrografska vrsta stene krečnjak 

2. specifična težina ≥ 2.5 t/m3 

3. 

čvrstoća na pritisak: 

u suvom stanju 
u vodom zasićenom stanju 
posle dejstva mraza 

 

≥70 MPa 
≥60 MPa 
≥50 MPa 

4. sadržaj organskih materija < 1 % 

5. Indeks Los Angeles ≤ 30% 

6. postojanost na dejstvo mraza postojan 

7. postojanost na atmosferije postojan 

8. upijanje vode < 5 % 

 

Granulometrijski sastav materijala za filtarski i drenažni sloj moraju se nalaziti u zonama propisanim 

ovim tehničkim uslovima, ukoliko se drugačije ne odredi. 

Izvođač može koristiti i druge izvore za dobijanje filtarskih i drenažnih materijala ukoliko se dokaže da 

isti ispunjavaju zahteve ovog projekta, a uz odobrenje Nadzora. 

Dimenzije drenažnog materijala koji će se ugrađivati ispod betonske ploče i u zaleđu betonskih zidova 

oko betonske drenažne cevi, potrebno je da budu u granicama D=4-8 cm. 

Filterski materijal ispod betonske obloge treba da bude odgovarajuće granulacije. Na narednom 

dijagramu dat je granulometrijski sastav materijala za ugradnju u filterski sloj. Filterski sloj se postavlja 

preko geotekstila. Sloj uz geotekstil treba da bude bliži levoj granici (nešto sitniji materijal) prikazan na 

dijagramu.. 
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. 

7.4.7.9.4.3 Ugrađivanje 

 

Ugrađivanje nekoherentnog materijala se vrši u slojevima debljine 15 do 30 cm u ne zbijenom stanju u 

zoni dna kanala za drenažni (materijal 3) materijal. Kipanje i razastiranje šljunkovitog materijala mora 

se vršiti na način koji sprečava segregaciju materijala. 

Ugrađivanje drenažnog materijala (materijal 3) u drenažnom rovu (u zaleđu zida) vršiće se ručnim 

vibracionim nabijačima.Ugrađivanje drenažnog materijala (materijal 3) u dnu kanala vršiće se 

vibracionim valjcima uz polivanje vodom u količini od oko 100 lit/m3 ugrađenog materijala. Brzina 

kretanja sredstava za zbijanje ne sme biti veća od 5,0 km/čas. Karakteristike valjka treba da budu prema 

ovim tehničkim uslovima, ukoliko drugačije ne bude određeno ili odobreno.  

a) Vibracioni valjak 

Doboš valjka ne treba da bude kraći od 1,20 m ni duži od 2,20 m. Prečnik doboša ne treba da bude 

manji od 0,90 m. 

Pritisak koji se proizvodi vibracijama ne treba da bude manji od 25 tona, a težina valjka 8 -10t. 

b) Teška vozila 

Upotrebu teških vozila - dampera ili sličnih prevoznih sredstava odobrava Nadzorni organ u slučaju da 

se dokaže podobnost takvog načina zbijanja. Vozila treba pri zbijanju da budu opterećena do pune 

nosivosti. Broj prelaza biće povećan minimum tri puta u odnosu na broj prelaza primenjen pri zbijanju 

vibracionim valjkom, ako Nadzorni organ ne odredi drugačije. 
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Na mestima gde se za nabijanje ne može koristiti mehanizacija, rad će se vršiti ručnim putem, 

mehaničkim nabijačima ili manjim vozilima, a prema uputstvu Nadzornog organa. Ovaj rad se ne plaća 

posebno. 

Filterski materijal po kosini će se razastirati kašikom bagera i nanosiće se u jednom sloju do 

projektovanih linija. Zbijanje filterskog materijala po kosinama izvršiće se blagim tapkanjem panoom 

od oplate ili valjanjem laganim drvenim valjkom ukoliko drugačije ne bude određeno ili odobreno.  

Završna površina drenažnog i filterskog sloja mora biti izvedena sa tačnošću od ±1,0 cm 

Pri zbijanju filtarskih materijala potrebno je postići relativnu zbijenost do RD = 0,60 po kosinama 

kanala. Pri zbijanju drenažnog materijala potrebno je postići relativnu zbijenost RD=0.70.  Relativna 

zbijenost je definisana sledećim izrazom: 

 
 minmax

minmax

ddd

dddRD







  

gde je d suva zapreminska težina. 

Nadzorni organ, posle dobijanja rezltata probnog zbijanja, preciziraće debljinu slojeva i broj prelaza, ali 

se propisuje da broj prelaza ne bude manji od 4 kao i način ugradnje. 

7.4.7.9.4.4 Merenje za plaćanje 

 

Merenje za plaćanje vršiće se na mestu nasipanja. Merenje za plaćanje svih radova predviđenih ovom 

pozicijom vršiće se prema broju m3 ugrađenog materijala u filtersku odnosno drenažnu zonu a prema 

merama i dimenzijama datim u projektu, odnosno odobrenim od strane Nadzornog organa. Merenje 

za plaćanje po broju m3 ugrađenog materijala uključuje 4 prelaza sredstava za zbijanje. Za svaki sledeći 

prelaz za koji se utvrdi da je potreban, izvršiće se merenje za plaćanje dodatnih m3 zbijenog nasipa. 

7.4.7.9.4.5 Plaćanje 

Plaćanje za ugrađivanje izvršiće se prema ugovorenim jediničnim cenama po m3 za nasipanje sa 

zbijanjem. Cena obuhvata nabavku materijala kao i radove transporta, ugrađivanja materijala sa 

vlaženjem i zbijanjem, pripremu temelja, sva laboratorijska ispitivanja i ostale radove, kao što je 

navedeno u odgovarajućim tačkama ovih tehničkih uslova. Plaćanje će se vršiti prema jednoj jediničnoj 

ceni za zbijanje sa 4 prelaza sredstava za zbijanje, a prema drugoj za svaki sledeći prelaz. Troškovi 

zbijanja uključuju i troškove kontrole zbijenosti tokom celog perioda u kome se vrši nasipanje sa 

zbijanjem. 

Plaćanje ručnog zbijanja vršiće se prema jediničnim cenama za zbijanje mehanizacijom..  

7.4.8 Zatravljivanje kosina 

Nizvodnu kosinu nasipa potrebno je ozeleniti. Ozelenjavanje će se vršiti upotrebom sintetičkih 

materijala za zaštitu humuficirane zatravljene površine. 

Ovu poziciju treba izvesti prema upustvima Proizvođača geosintetičkih materijala.  
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7.4.8.1 Merenje za plaćanje 

Merenje za plaćanje vršiće se prema m2 ugrađenih geosintetičkih materjala i humuficirane osemenjene 

količine materijala. 

7.4.8.2 Plaćanje 

Plaćanje materijala vršiće se po ugovorenim jediničnim cenama po m2 ugrađenog materijala. 

. 

7.5. Nabavka i ugradnja geotekstila 

7.5.1 Opšte odredbe 

Odredbe ovog člana Tehničkih uslova odnose se na postavljenje geotekstila preko nasipa od glinovitog 

materijala ispod filterskog sloja (materijala 2) u svemu prema crtežima ovog projekta. 

Nabavka i ugradnja geotekstila se vrši u cilju sprečavanja sufozije finih čestica iz glinenog 
nasipa kroz oblogu usled dejstva filtracije podzemnih i voda u hidrometrijskom profilu. 
Geotekstil se postavlja po dnu i kosinama profila, preko sloja nasipa prema crtežima iz projekta 
ili prema odobrenju Nadzornog organa.. 

Nabavku i postavljanje geotekstila vršiće Izvođač i/ili dobro kvalifikovani specijalizovani 
Podizvođač za navedenu vrstu radova. Izvođač je dužan da pruži svu neophodnu pomoć 

Podizvođaču za postavljanje geotekstila. Izvođač će pratiti uputstva Podizvođača geotekstila i 
biće odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati tokom izvođenja ovih radova. 

Pre postavljanja geotekstila Izvođač radova dužan je da Nadzornom organu dostavi na odobrenje 

odgovarajuće ateste koji potvrđuju da geotekstil ima svojstva propisana ovim tehničkim uslovima.  

7.5.2 Materijal 

 

Geotekstil koji će se postavljati po kosinama i dnu kanala treba da zadovolji sledeće uslove u 
skladu sa važećim crnogorskim standardima i važećim propisima i pravilnicima: 

 Debljina  ≤ 2 mm  

 Netkani geotekstil (masa po jedinici površine) ≥ 270 g/m2  

 Sirovina: 100% regularna polipropilenska vlakna (bez regenerata), 

 Čvrstoća vlakna: Uzdužno – ≥ 20 kN/m’; Poprečno – ≥ 21 kN/m’, 

 Izduženje kod pucanja: u podužnom i poprečnom pravcu ≥ 40%, 

 Probojna sila: SVR - ≥ 3600 N, 

 Vodopropustljivost : ≥ 90 l/s/m2. 

Pri postavljanju geotekstila vršiće se njegovo preklapanje u širini od min 30 cm. 

Geotekstil će se postavljati preko pripremljenog glatkog sloja bez naglih deniveisanosti a koje će 

odobriti Nadzorni organ. 

7.5.3 Transporta i skladištenja   

Nabavka, etiketiranje, isporuka i skladištenje geotekstila moraju biti u skladu sa standardima. Oznake 

proizvoda moraju jasno da pokazuju naziv proizvoda, broj rolne, naziv Proizvođača i sl.. Svaki dokument 
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koji se isporučuje uz geotekstil mora da sadrži belešku koja dokazuje da je materijal u skladu sa 

sertifikatom Proizvođača.  Svaka dopremljena rolna geotekstil će biti umotana u materijal koji će štititi 

geotekstil od oštećenja zbog pošiljke, vode, sunčeve svetlosti i zagađivača. Zaštitni omot će se držati 

tokom transporta i skladištenja. Tokom skladištenja, geotekstil rolne biće podignute sa zemlje i 

adekvatno pokrivena kako bi se zaštitili na: gradilištu od oštećenja, padavina, sunčevog zračenja, 

hemikalija poput jakih kiselina ili jakih baza, plamena uključujući iskre pri zavarivanju, visokih 

temperatura i bilo kojih drugih uslova koji mogu da oštete geotekstil. 

7.5.4 Merenje za plaćanje 

Merenje za plaćanje se vrši po m2 ugrađenog geotekstila. Preklapanje geotekstila nije uračunato u 

količinu ugrađenog geotekstila. Količina preklapanja se neće dodatno plaćati već je ona uračunata u 

jediničnu cenu m2 ugrađenog geotekstila površine koja se oblaže. 

7.5.5 Plaćanje 

Plaćanje se vrši po jediničnim cenama za m2 postavljenog geotekstila. Jedinična cena obuhvata 

materijal i radnu snagu neophodnu za postavljanje geotekstila 

7.6. Obloga od lomljenog kamena u cementnom malteru   

7.6.1 Opšte odredbe 

 

Za zaštitu dna i kosina reke Zete od erozije i habanja u zoni rekonstrukcije hidrometrijskog 
profila Duklov most upotrebiće se obloga od lomljenog kamena u cementnom maIteru. 

Kamen koji će se upotrebiti za oblogu mora da bude prethodno ispitan prema odredbama 
važećih crnogorskih standarda i važećih propisa i pravilnika: 

• Ispitivanje postojanosti prirodnog kamena na mraz 

• Određivanje vode koje upija prirodni kamen 

• Ispitivanje čvrstoće na pritisak za prirodni kamen 

• Ispitivanje prirodnog kamena pod uticajem atmosferilija  

• Ispitivanje otpornosti prirodnog kamena prema habanju  

• Ispitivanje čvrstoće kamena na savijanje 

• Određivanje zapreminske težine, ispunjenosti i poroznosti prirodnog kamena. 

Na osnovu rezultata pobrojanih ispitivanja kamena Nadzorni organ će doneti odluku da Ii se 
ispitani kamen može upotrebiti za oblogu. 

Preporučuje se upotreba kamena sa najvećom otpornošću na habanje i mraz, u obzir dolazi 
kamen bazalta, dijabaza, granita, kvarcnih peščara, čvrstih silifikovanih krečnjaka i drugi. 

Kamen za oblogu mora biti zdrav, otporan na uticaj atmosferilija i čist. U slučaju da je kamen 
prljav, čišćenje se mora izvršiti čeličnim četkama. Pre ugradnje mora biti doteran špicem, kako 
bi dobio što praviIniji oblik i površine. Debljina kamena koji se ugrađuje mora biti ista kao 
debljina obloge. 
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7.6.2 Izrada obloge od lomijenog kamena 

Na unapređ pripremljenu posteljicu od peska i šljunka postavlja se kamen. Pri ugradnji voditi 
računa da se kamen svojom dužom stranom postavlja uvek u srneru kretanja vode. Razmak 
između kamena ne sme biti veći od 2 cm. 

Pri ugradnji kamena voditi računa da gornja površina obloge bude što ravnija. Svaki ugrađeni 
kamen mora čvrsto i stabilno ležati na podlozi. Kajlovanje nije dozvoljeno. 

Pri ugrađivanju voditi računa da obloga dna ne bude vezana sa oblogom stope obložnih zidova. 

Cementni malter za zalivanje spojnica mora biti dovoljno redak, kako bi mogao slobodno da se 
lije i ispuni sve šupljine između složenog kamena. 

Za zalivanje spojnica koristiti cementni malter razmere 1:3. Isti se mora negovati do 
stvrdnjavanja. 

7.6.3 Plaćanje 

Merenje za plaćanje obloge biće vršeno na izvedenoj oblozi. Kontrolu kvaliteta vrši Nadzorni 
organ. Plaćanje se vrši po m3 ugrađene i od strane Nadzornog organa primljene obloge. 

Cenom 1 m3 obloge obuhvaćeno je nabavljanje potrebnog materijala za oblogu, transport istog i sama 

ugradnja obloge i njeno održavanje do perioda stvrdnjavanja cementnog maltera. 

7.7. Montažni radovi na izgradnji drenažnog sistema 

7.7.1.1 Opšti uslovi montaže drenažnih cevi 

Ovi radovi odnose se na izgradnju drenažnog sistema u zaleđu betonskog zida od betonskih 

prefabrikovanih elemenata Ø300 mm.  

Za nesmetano obavljanje montažnih radova drenažni rov mora biti propisno pripremljen i sve ostale 

predradnje obavljene na vreme. 

U toku montiranja Izvođač radova je obavezan da uradi šeme ugrađjenog materijala i da ih u tri kopije 

dostavi Investitoru, čiji će Nadzorni Organ na licu mesta pre zatrpavanja rova proveriti tačnost 

podataka. 

Eventualne izmene trase dovoda ili pak izmene u vezama pre početka radova ili u toku samoga rada 

neće se priznavati kao naknadni rad, već će se plaćati po Ugovorenim jediničnim cenama. 

Istovremeno kako se koja deonica završava, nadležna geodetska ustanova će na traženje - pismeni 

zahtev Izvođača, izvršiti snimanje položaja trase i podužnog profila završnih dovoda. Cevi moraju 

ravnomerno nalegati na podlogu po čitavoj dužini. 

Dozvoljeno odstupanje od projaktovane nivelete cevovoda je ± 1 cm. 

Cevi za ispuste i odvod drenažne vode se ne ispituju na probni pritisak. 

Svi materijali koji će biti upotrebljeni moraju biti usaglašeni sa važećim standardima. 

7.7.1.2 Merenje za plaćanje 

Merenje za plaćanje montaže cevi vršiće se po m' montiranih cevi i to samo odgovarajućeg prečnika i 

klase. Oštećeni delovi neće se priznati. 
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7.7.1.3 Plaćanje 

Jedinična cena će obuhvatiti isporuku, transport, raznošenje i spuštanje u rov, montažu (sva potrebna 

sečenja, zasecanja, obrada cevi i fazonskih komada), zatim eventualno crpljenje vode iz rova za  vreme 

montaže i razne smetnje u toku rada, kao i ispitivanje ako je potrebno. 

7.7.1.4 Žablji poklopci 

Sve cevi povratnog ventila u bokovima moraju biti zatvoreni žabljim poklopcima. Specifikacije 

ugradnje, rukovanja, skladištenja i održavanja će biti u svemu u skladu sa preporukama Proizvođača 

žabljih poklopaca. 

7.7.1.4.1 Merenje za plaćanje 

Merenje za plaćanje izvešće se po komadu ugrađenih poklopaca. 

7.7.1.4.2 Plaćanje 

Jedinična cena će obuhvatiti isporuku, transport, raznošenje i montažu poklopaca.  

7.8. Izrada gabiona 

7.8.1 Opšte odredbe 

Odredbe ovog člana Tehničkih uslova odnose se na izradu gabiona koji će se izvesti prema crtežima 

datim u ovom projektu. Privremeni zagat se izvodi od gabiona. Takođe potporni zid privremenog 

nasipa oko mosta izvodi se od gabiona. 

7.8.2 Mreža za gabione 

Predviđena je izrada gabiona dimenzija 1.0 x 0.50 x 0.50 m. 

Za izradu koševa za gabione koristiće se šestougaona mreža sa otvorima 8 x 10 cm od pocinkovane žice 

Ø 2.7 mm. Gabioni su jedinice napravljene od heksagonalne dvostruko uvijene žičane mreže tipa 8x10, 

prečnika žice 2.7x3.7 mm, u skladu sa važećim crnogorskim standardima i važećim propisima i 

pravilnicima. 
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Slika 1 Detalj gabionskog koša 

 

 

Tabela: Standardna žičana mreža 

Tip D (mm) Tolerancija 
Unutrašnji 

prečnik žice 

(mm) 

Spoljašnji prečnik 
žice 

(mm) 

8x10 80 +16%/‐4% 2.70 3.70 

Gabioni  će  biti  punjeni  kamenom  na  mestu  ugradnje  kako  bi  se  formirala  fleksibilna i porozna, 
monolitna struktura. 

Čelična  žica  koja  se  koristi  za  proizvodnju  gabiona  je  teško  galvanizovana  sa Galmakom  (legura  Zn-
5%Al)  u skladu sa važećim crnogorskim standardima i važećim propisima i pravilnicima. 

PVC  (polivinil  hlorid)  obloga,  ima  nominalnu  deblјinu  od  0.50  mm,  koja  će  biti  primenjena (u skladu sa 
važećim crnogorskim standardima i važećim propisima i 
pravilnicima)  da  bi  se  obezbedila  dodatna  zaštita  za   korišćenje  u  zagađenim  sredinama  ili  gde  god  p
ostoji rizik  od  korozije. 

Jedinice  će  biti  ojačane  rubnom  žicom  koja  je  većeg  prečnika  od  prečnika  žice  koja  se  koristi  za  izradu 
mreže  u skladu sa važećim crnogorskim standardima i važećim propisima i pravilnicima. 

Gabioni  su  podelјeni  na  ravnomerne  ćelije  pomoću  unutrašnje  dijafragme. 
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Slika 2 Postavljanje gabiona 

 

Čelična  žica  koja  se  koristi  za  proizvodnju  gabiona  biće  u  skladu  sa  sledećim  specifikacijama  (testovi će  

biti  sprovedeni  pre  proizvodnje  mreže  na  uzorcima  minimalne  dužine  25  cm) u skladu sa važećim 

crnogorskim standardima i važećim propisima i pravilnicima:  

•   Zatezna  čvrstoća:  380‐550  N/mm2  

•   Iduženje:  ne  manje  od  10% 

•   Tolerancija  žice 

•   Galmak  obloga:  minimalna  količina  Galmak  obloge;  prianjanje  galvanizovane  obloge  na  čelik  biće  

takvo  da,  kada  se  žica  šest puta  obmota  oko  cilindra  čiji  je  prečnik  četiri  puta  veći  od  prečnika  žice,  

obloga  se  ne  lјuspa  i ne  puca  kada  se  trlјa  golim  prstima. 

 

7.8.3 Ispuna gabiona 

Materijal koji se koristi za ispunu gabiona treba da bude čist i čvrst kamen dimenzija oko 150-200 

mm.  mm. 

 

Materijal koji se koristi za ispunu gabiona treba da bude čist i čvrst kamen dimenzija oko 150-200 

mm.  mm. 

 

Kamen  koji  se  koristi  za  ispunu  treba  da  bude  tvrd,  oštrih  ili  oblih  ivica,  izdržlјiv  i  takvog  

kvaliteta da  se  neće  kruniti  usled izloženosti  vodi  ili  vlaženju  tokom  projektovanog  veka  

gabionske  strukture. 
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Zahtevi  u  pogledu  kvaliteta  kamena  potrebnog  za  ispunu  gabiona  

Granulometrijski  sastav: Gabioni  D=150-200mm 

Čvrstoća  na  pritisak: >70MPa 

Koeficijent  razmekšavanja: >0,75 

Koeficijent  povećanja  poroznosti  usle  dejstva  vetra:  >80 

Maksimalna  apsorpcija:                        <3% 

Sposobnost  apsorpcije  vode: <20 

Otpornost  na  dejstvo  mraza: <50%  (25ciklusa) 

 

Dozvoljava se 5% učešća sitnijih frakcija koje će omogućiti bolju ispunu šupljina između krupnijih 

komada kamana. 

7.8.4 Sklapanje i instalisanje gabiona 

Radi lakšeg rukovanja i manipulacije gabionske mreže se pripremaju i dopremaju na mesto gradnje 

smotane odnosno prekopljene. 

Razmotavanje odnosno sklapanje gabionskih koševa se sastoji u sledećem: 

 upakovane gabionske mreže se razviju i pripreme za formiranje koševa; 

 ivični delovi – mreže se postave u vertikalni položaj uz prethodno pripremljene ramove od 
okruglog čelika za ojačavanje i održavanje ivica gabionskog koša;  

 kompletiranje gabionskog koša se vrši povezivanjem ivica mreže i ramova od okruglog čelika 
sa žicama za povezivanje. 

 Rubna  žica  i  žica  koja  se  koristi  pri  postupku  povezivanja  (vezivna  žica)  imaće  iste  tehničke 
karakteristike  kao  i  žičana  mreža.  Kombinacije  prečnika  žičane  mreže,  rubne  žice  i  vezne  žice 
prikazane  su  u  sledećoj tabeli. 

 

Tabela: Standardan prečnik žice 

 

 Žičana mreža Rubna žica Vezivna žica 

Prečnik PVC žice 
Ø mm 

Unutrašnji 2.70 
Spoljašnji 3.70 

Unutrašnji 3.40 
Spoljašnji 4.40 

Unutrašnji 2.20 
Spoljašnji 3.20 

Tolerancija žice 
(±) Ø mm 

0.06 0.07 0.06 

Minimalna količina 

galmaka gr/m2 

245 265 230 

 

 Vezivanje  ce može   obaviti  pomoću  vezivne  žice  ili  čeličnim  prstenovima,  koristeći  maksimalni 
razmak  od  200  mm  duž  svih  ivica.  

 Galmak  obloženi  čelični  prstenovi  koji  se  mogu  koristiti  umesto  vezivne  žice  imaju  sledeće  
navedene karakteristike:  

 Prečnik:  3.00  mm  

 Zatezna  čvrstoća:  1700  MPa 

 Ukoliko  se  povezivanje  vrši  upotrebom  čeličnih  prstenova,  neophodno  je  korišćenje  adekvatnog 
pneumatskog  ili  ručnog  alata. 
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Slika 3  Povezivanje 
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Slika 4 Prikaz instaliranja i punjenja gabionskih koševa 

 

Procedura  korišćenja  vezivne  žice  sastoji  se  od  sečenja  žice  dovolјe  dužine  i  početnog  uvijanja  

i/ili obmotavanja  žice  za  žičanu  mrežu.  Nastaviti  vezivanje  sa  alternativnim  dvostrukim  ili  

jednostrukim uvijanjem  i  obmotavanjem  kroz  svaki  otvor  mreže,  povlačenjem  ‐  zatezati  svaku  

petlјu  i  konačno obezbeđujući  kraj  vezivne  žice  za  žičanu  mrežu  uvijanjem  i/ili  obmotavanjem 

Instaliranje gabiona se sastoji u sledećem: 

 površina na koju se treba da se postave gabioni treba da se izravna i pripremi; 

 pojedinačni gabioni se povezuju duž vrhova i vertikalnih ivica pre nego se počne sa ispunom 
gabiona kamenom; 

 instaliranje gabiona pre ispune kamenom može da bude i u više redova.  
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7.8.5 Ispunjavanje gabiona 

Ispunjavanje gabiona se sastoji u sledećem: 

 ispunjavanje gabiona kamenom vrši se bilo kojom opremom, ali na način koji omogućava 

minimiziranje šupljina. Nakon  mašinskog  postavlјanja  sloja  kamena  u  ćeliju,  dovolјno  je  
ručnom  manipulacijom  rasporediti kamenje  kako  bi  se  smanjile  šuplјine  i  postigla  
maksimalna  ispunjenost  gabiona  kamenom; Gornji deo gabiona će se ispuniti i planirati 

ručno; 

 gabioni će se ispunjavati u slojevima tako da se izbegnu lokalne deformacije gabiona; Kamen  

treba  slagati  u  slojevima  od  po  300  mm  visine  za  gabione  visine  1  m,  odnosno  u  
slojevima  250  mm za  gabione  visine  0.5  m.  Sloj  ispune  nikada  ne  sme  biti  viši  od  300  
mm  visine  sloja  susedne  ćelije 

 Zatege  ili unutrašnje  poprečne  veze  biće  instalirane  povezijući  prednje  i  zadnje  lice  bilo  
kog  naspramnog  ili izloženog  lica  gabiona  sa  bočnom  stranom  na  svakoj  trećini  visine  za  
gabione  visine  od  1  m,  tokom ispune  ćelije; 

 Jedinice  gabiona  instalirane  na  krajevima  zida  imaju  dve  eksponirane  strane  koje  se  
takođe  povezuju zategama  

 poslednji sloj se izvodi ručno i to 2.5 – 5.0 cm iznad koša zbog sleganja materijala ispune 
gabiona; 

 po zazavršenoj ispuni gabioan, krajevi poklopca se uvezuju žicom. 

 

Nameštanje poklopca 

Odmah nakon ispune gabiona postavlja se poklopac (žičana mreža) koja se postavlja odozdo na 

gore i vezuje za sve strane gabiona kao i za poprečne pregrade. Preporučuje se da se prvo završi 

vezivanje sa dve veće strane, a potom sa dva preostala kraća kraja kao i za poprečne pregrade 

7.8.6 Merenje za plaćanje 

Obračun se vrši po m3 ugrađenog gabiona. 

7.8.7 Plaćanje 

Plaćanje se vrši po jediničnim cenama za m3 ugrađenog gabiona. Jedinična cena ugrađenog gabiona 

uključuje materijal, mehanizaciju, radnu snagu neophodnu za izvođenje gabiona i rad na ukljanjanju 

gabiona na lokaciju koju odredi Naručilac udaljenu do 5km. 

 

7.9. Geomembrana 

 

Vododrživost zagata obezbediće HDPE geomembrana, debljine 2.5 mm, sa obostranom teksturom, 

koja će se postavljati preko geotekstila. 

Geomembrana mora biti proizvedena i isporučena na gradilište od strane renomiranog proizvođača, 

koji poseduje iskustvo u proizvodnji geomembrane od najmanje 15 godina, čija je HDPE geomembrana 

ugrađena na najmanje 10 lokacija / projekata, u ukupnoj količini od najmanje 1.000.000 (milion) m2. 

Generalno, geomembfana mora biti u skladu sa važećim crnogorskim standardima i važećim propisima 
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i pravilnicima koji se odnosi na upotrebu geomembrana za izgradnju rezervoara i brana i mora imati 

oznaku CE. 

Za ugradnju geomembrane može biti angažovana samo specijalizovana firma koja je tokom poslednjih 

5 godina ugradila najmanje 300.000 m2 HDPE geomembrane. Bar 1 specijalista ove firme mora imati 

iskustvo sa ugradnje najmanje 100.000 m2 HDPE geomembrane i to sa opremom za zavarivanje koja 

će se koristiti na projektu Hidrometrijskog profila Duklov most. Ova specijalizovana firma će biti 

odgovorna za rukovanje sa geomembranom, njeno postavljanje, varenje, ankerovanje i terensko 

testiranje njenog kvaliteta. 

Pre postavljanja geomembrane izvršiće se detaljan vizuelni pregled površine geotekstila preko koga će 

se postavljati geomembrana. Sa površine geotekstila moraju se ukloniti/očistiti svi predmeti (filterski 

materijal, granje, otpatci i sl.). Geomembrana se neće razastirati i variti kada je temperatura vazduha 

manja od 5° C ili veća od 35°C, kada je vlažnost vazduha veća od 70% i kada je brzina vetra veća od 3 

m/s. 

Rolne geomembrane će se na kosinama postavljati isključivo u pravcu pada kosina. Horizontalni spojev i 

(varovi) rolni geomembrane na kosinama nisu dozvoljeni. Glavni izvođač radova će od proizvođača 

geomembrane zahtevati da se geomembrana isporuči u rolnama različitih dužina tako da se i na 

najdužim kosinama izbegnu horizonalni varovi. 

Primeniće se HDPE geomembrana, debljine 2.5mm, sa obostranom teksturom. Varijacije u debljini 

geomembrane mogu biti do max 5%. Membrana će se proizvoditi od polietilena uz dodavanje 2-3 % 

karbona koji mora biti ravnomerno raspršen u masi polietilena. Za proizvodnju geomembrane ne mogu 

se koristiti bilo kakvi reciklirani materijali, korišćene geomembrane niti otpaci od prethodno 

proizvedenih geomembrana. 

Geomembrana će se isporučivati u rolnama različite dužine i širine min 5m. Ona mora imati ujednačenu 

boju (cmu), debljinu, teksturu, i na njenoj površini ne sme biti bilo kakvih fizičkih ili hemijskih oštećenja 

ili nepravilnosti. Geomembrana mora biti otpoma na UV zračenje, atmosferske uticaje, na dejstvo 

bakterija, i mora biti vodonepropusna. 

Najvažnija fizičko-mehanička svojstva koja HDPE geomembrana mora imati su prikazana u sledećoj 

tabeli:  

Property Unit Value 

  D=2,5 mm 

Average Nominal Thickness mm > nominal 

Minimum Single Readings % -5 
JDensity (black) g/cm3 > 0,941 

iDimensional Stability % <2 
[Tear Resistance N/mm >130 

[Tensile Stress at yield N/mm2 >15 
lElongation at yield %' >9 

felongation at Break(structured) % >400 

Puncture Resistance mm >2000 
 N >700 

Environmental Stress (h) >200 

Uz svaku rolnu geomembrane na gradilište mora biti dostavljen atest o njenom kvalitetu. 

Spajanje (varenje) geomembrane vršiće se samohodnom mašinom za formiranje duplog vara sa 

kanalom između varova. Rolne geomembrane će se preklapati na širini od oko 15 cm i variće se 
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zagrevanjem do temperature koja je manja od tačke topljenja polietilena. Na mestima gde se ne može 

primeniti varenje dvostrukim varom može se primeniti jednostruko varenje sa ispunom. 

Kontrola varenja vršiće se nedestruktivnim i destruktivnim metodama. 

Nedestruktivnim metodama vršiće se ispitivanje svih izvedenih dvostrukih varova. Ovo ispitivanje 

vršiće se na celoj dužini vara pomoću aparature za uduvavanje vazduha pod pritiskom. U periodu od 

10 minuta pad pritiska u kanalu između varova ne sme biti veći od 10% inicijalnog pritiska vazduha.  

Destruktivno testiranje varova vršiće se u cilju ispitivanja jačine varova. Vršiće se na uzorcima koji će 

se isecati direktno sa postavljene i zavarene geomembrane. Ovo ispitivanje vršiće se, orijentaciono, na 

svakih 300m vara odnosno prema zahtevima Nadzora. Čvrstoća na zatezanje vara mora biti jednaka ili 

veća od čvrstoće na zatezanje geomembrane. 

Detaljne tehničke uslove koji se odnose na sirovine za proizvodnju geomembrane, fabričku kontrolu 

kvaliteta, postupke ugradnje i varenja, kontrolu kvaliteta na gradilištu itd. dostaviće proizvođač 

geomembrane odnosno firma specijalizovana za njenu ugradnju. Ove detaljne tehničke uslove mora 

odobriti Projektni Biro. 

Proizvođač geomembrane i/ili specijalizovana firma koja će vršiti njenu ugradnju može predložiti 

promenu generalnih tehničkih uslova, kriterijuma i instrukcija datih u ovom elaboratu za ugradnju 

geomembrane uz uslov da uz predlog dostavi i odgovarajuću dokumentaciju (ateste, reference, 

iskustva sa drugih sličnih projekata, rezultate laboratorijskih ispitivanja i sl.) 

7.9.1  Postavljanje geotekstila preko geomembrane 

Preko geomembrane postavljaće se geotekstil istih karakteristika kao i geotekstil ispod geomembrane 

koji je opisan u poglavlju 7.5. 

Pre postavljanja geotekstila izvršiće se detaljan vizuelni pregled površine geomembrane sa koje će se 

ukloniti/očistiti svi predmeti (filterski materijal, granje, otpatci i sl.).  

Za postavljanje geotekstila preko geomembrane ostaju u važnosti sve instrukcije, uslovi i kriterijumi 

navedeni u poglavlju 7.5 

7.10. Dijafragma 

7.10.1 Opšte odredbe   

Za potrebe osiguranja stabilnosti neadekvatno nasipanog i zbijanog tzv. “divljeg nasipa“ na levoj obali 

hidrometrijskog profila,  izvešće se armirano betonska dijafragma širine d=0,60m maksimalne visine 

11m. Dijafragma će se izvesti sa površine za te svrhe formiranog nasipa od glinovitog materijala. 

Izvodiće se kroz „divlji nasip“ od šlјunkovito-peskovitog materijala i građevinskog otpada. Privremeni 

nasip od glinovitog materijala će se posle završetka dijafragme delimično ukloniti i dalje koristiti za 

izradu bočnih nasipa hidrometrijskog profila. 

Nakon izvođenja dijafragme, iskop za objekat hidrometrijskog profila potrebno je izvoditi po 

kampadama dužine do 5m sa zamenom šuta zaglinjenim materijalom. Na delu izvan iskopa 

deponovanog nasipa dijafragma će se izvesti do kote krune nasipa za oslanjanje dolaznog kanala. 

Radovi će se izvesti prema glavnom projektu, opštim tehničkim uslovima, ovim tehničkim uslovima i 

uputstvima Nadzornog organa. 
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Izvođač će obezbediti sve potrebne uređaje, stručno osoblјe, radnu snagu, opremu, materijale i drugo 

što je potrebno za uspešno izvođenje radova. 

Ukoliko nije drukčije određeno ovim tehničkim uslovima, svi materijali za izradu dijafragmi treba da 

odgovaraju važećim crnogorskim standardima i važećim propisima i pravilnicima. 

Izvođač je dužan da se upozna sa geološkim, geotehničkim, hidrogeološkim, klimatskim i hidrološkim 

uslovima u kojima se izvode radovi na dijafragmi, kao i sa terenskim uslovima, mogućem pristupu i sl.  

Izvođač je dužan da, u toku izvođenja radova, predlaže izmene i dopune, koje smatra korisnim, a na 

osnovu iskustva i podataka prikuplјenih u toku rada. Predlozi Izvođača treba da budu dokumentovani 

i obrazloženi. Nadzor će razmotriti svaki takav predlog Izvođača i doneti konačnu odluku.  

Izvođač će preduzeti sve potrebne mere da svojim radom ne ošteti, ili uništi izgrađene objekte, ili 

delove objekata, da održava mesta u čistom i suvom stanju, da odstrani isplaku odnosno bentonitnu 

suspenziju, iskopani materijal i drugo sa radnih površina, na način koji ne ometa rad drugih Izvođača, 

niti nanosi štete drugim objektima. 

Izvođač dijafragme je odgovoran za kvalitet izvedenih radova i dužan je, ukoliko se ustanovi da ista ima 

nedostataka po pitanju kvaliteta, da te nedostatke promptno ukloni. 

7.10.2 Program radova  

Najmanje 10 dana pre početka radova Izvođač je dužan da dostavi Nadzornom organu svoj program 

radova, koji treba da obuhvati šemu organizacije građenja i vremenski plan rada, kao i metod rada koji 

namerava primeniti uklјučujući sve faze rada na izvođenju dijafragme. Pored toga, Izvođač mora dati 

spisak mehanizacije koju namerava koristiti i njen raspored u svakoj fazi rada, kao i sastav ekipa koje 

izvode radove. Program rada mora biti usklađen sa programom radova drugih Izvođača. Radovi ne 

mogu otpočeti pre odobrenja programa radova od strane Nadzornog organa. 

Odobrenje programa ne oslobađa Izvođača od bilo koje odgovornosti u pogledu ispunjenja obaveza 

preciziranih ugovorom.   

7.10.3 Terenska laboratorija 

Izvođač će organizovati i opremiti svoju terensku laboratoriju za kontrolu ispitivanja u toku građenja 

po uputstvima i odobrenju Nadzornog organa, sposobnu da vrši sve opite koji se ovim tehničkim 

uslovima zahtevaju. 

Izvođač će takođe obezbediti potrebnu stručnu i pomoćnu radnu snagu za rad u laboratoriji. Nadzorni 

organ zadržava pravo da u ovoj laboratoriji vrši opite sa svojim osoblјem kada je to po njegovom 

mišlјenju potrebno za obezbeđenje kvaliteta i dobro odvijanje radova. 

U terenskoj laboratoriji će se vršiti sledeća ispitivanja: 

 na bentonitu: granice konsistencije, specifična težina i vlažnost  

 na vodi: temperatura, organske materije i mutnoća; 

 na bentonitnoj suspenziji: dekantacija, viskozitet, specifična težina, relativna gustoća i 

razređenje (sadržina vode); 

Uslove ispitivanja, broj pojedinih opita i vremenski interval uzimanja uzoraka definisaće Nadzorni 

organ. 

Sva ispitivanja izvršena u terenskoj, ili nekoj drugoj laboratoriji neće se posebno plaćati.  
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7.10.4 Izrada dijafragme 

7.10.4.1 Opšte odredbe 

Dijafragma se izvodi u kampadama – lamelama po sistemu RODIO, ICOS i sl., koristeći pri iskopu 

bentonitnu suspenziju, u cilјu obezbeđenja stabilnosti iskopanog rova. Kampade se rade na preskok, a 

spojevi između pojedinih kampada ostvaruju se pomoću graničnih cevi.  

 

7.10.4.2 Materijali 

Izvođač obezbeđuje, doprema do mesta rada, prerađuje i ugrađuje sve materijale za izvršenje radova 

na dijafragmi, osim ako se drugačije ne odredi od strane Nadzornog organa. Svi materijali koji će biti 

upotreblјeni za izradu dijafragme moraju odgovarati važećim crnogorskim standardima i važećim 

propisima i pravilnicima, kao i odredbama ovih tehničkih uslova. 

Izvođač mora imati sve materijale na gradilištu u količinama potrebnim za normalno odvijanje radova. 

Uskladištenje pojedinih materijala na gradilištu podleže odobrenju Nadzornog organa.  

Izvore za snabdevanje pojedinih materijala takođe odobrava Nadzorni organ. 

Izvođač je dužan da sve materijale, za koje Nadzorni organ utvrdi da ne odgovaraju zahtevanom 

kvalitetu, ukloni sa gradilišta o svom trošku, a u roku koji odredi Nadzorni organ.  

Za pripremu bentonitne suspenzije koristiće se bentonit, voda i dodaci. Ovi materijali treba da 

zadovolјe sledeće uslove: 

a) Bentonit. Upotrebiće se prefabrikovani aktivirani bentonit, osim ako se drugačije ne odobri od 

strane Nadzornog organa. Dopremanje bentonita na gradilište mora biti u propisno označenim 

i zatvorenim vrećama. Bentonit mora biti standardnog kvaliteta sa indeksom plastičnosti iznad 

300 %. Izvođač je dužan da za prefabrikovani bentonit dostavi atest fabrike i rezultate 

ispitivanja za svaku isporuku, osim ako se drugačije ne odredi. 

b) Voda. Voda ne sme sadržati organske materije, sulfate, alkalije, soli i druge štetne sastojke i 

mora odgovarati kvalitetu vode za spravlјanje betona. Način snabdevanja vodom za ove radove 

podleže odobrenju Nadzornog organa. Izvođač će o svom trošku izvršiti potrebna ispitivanja 

vode koju namerava koristiti, a prema zahtevima ovih tehničkih uslova. 

c) Dodaci. Dodaci za povećanje zapreminske težine suspenzije, ili pobolјšanje njenih svojstava, 

ne smeju imati štetno dejstvo na kvalitet i trajnost buduće konstrukcije. 

Beton za izvođenje dijafragme i njegove komponente moraju biti u potpunosti u skladu sa tačkom 7.11 

ovih Tehničkih uslova. Armiranje dijafragme će se vršiti armaturom kvaliteta B500, a u svemu u skladu 

sa tačkom 7.12 ovih Tehničkih uslova. 

7.10.4.3 Prethodna ispitivanja 

Pre početka radova Izvođač će izvršiti potrebna ispitivanja svih materijala i smesa koji će se koristiti za 

izradu dijafragme, a prema sledećem: 

a) za bentonit: granulometrijski sastav, Atterberg-ove granice, specifičnu težinu i vlažnost, 
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b) za bentonitnu suspenziju: relativnu gustoću, specifičnu težinu, stabilnost (dekantaciju) posle 

10, 30, 60, 120 i 240 min., viskozitet po Marsh-u, 

Predviđena ispitivanja se mogu izmeniti i dopuniti na zahtev Nadzornog organa, ili na predlog Izvođača, 

ako se to pokaže potrebnim. 

Sva ova ispitivanja će Izvođač sprovesti bez posebne naknade.  

Rezultati izvršenih prethodnih ispitivanja dostaviće se Nadzoru najkasnije 10 dana pre početka 

izvođenja radova. Istovremeno će Izvođač dostaviti i svoj predlog najpovolјnije mešavine za spravlјanje 

bentonitne suspenzije. 

7.10.4.4 Kontrolna ispitivanja 

U toku rada vršiće se kontrola uređaja za doziranje sastavnih delova bentonitne suspenzije. Obim 

ispitivanja će se odrediti u toku izvođenja radova. 

Nadzorni organ može zahtevati i kontrolna ispitivanja na završenoj konstrukciji na uzorcima dobijenim 

iz jezgrovanih bušotina izbušenih u dijafragmi, a u skladu sa tačkom 7.11.3.12.4 ovih Tehničkih uslova.  

Nadzorni organ kontroliše rad laboratorije koja vrši kontrolna ispitivanja i po potrebi zahteva dodatna 

ispitivanja, odnosno uzorkovanje. 

Rezultati ispitivanja će se dostaviti Nadzornom organu odmah po izvršenom opitu, odnosno obradi 

podataka, a po zahtevu Nadzornog organa. 

Troškovi kontrolnih ispitivanja neće se posebno plaćati, već ih Izvođač treba obračunati kroz cenu 

izvedene dijafragme. 

7.10.4.5 Iskop rova za dijafragmu 

Izvođač je dužan da odabere odgovarajuću opremu za izvršenje iskopa, a prema odobrenju Nadzornog 

organa. 

Iskop rova će se izvršiti u kampadama pod zaštitom bentonitne suspenzije kojom se rov ispunjava u 

toku rada, čime se obezbeđuje stabilnost bokova iskopanog rova. 

Pre početka iskopa rova izvešće se uvodnice od lako armiranog betona, a prema zahtevu, odnosno 

odobrenju Nadzornog organa. Izrada uvodnice za iskop dijafragme neće se posebno plaćati, već 

troškove njene izrade treba obračunati kroz cenu izrade dijafragme. 

Bentonitna suspenzija treba da odgovara karakteru sredine u kojoj se vrši iskop, da ima tiksotropna 

svojstva i zadovolјava sledeće uslove: 

 zapreminska težina: 11 – 13 kN/m3  

 sedimentacija posle 24 časa:     max. 2 % 

 viskozitet po Marsh-u:    min. 45 s 

 vrednost pH 7,5 – 10,5. 

U slučaju potrebe, suspenziji će se dodavati sredstva za otežavanje iste. 

Priprema suspenzije se vrši u mešalici sa visokom turbulencijom. Instalacija mora obezbediti brzu 

disperziju bentonita. 
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Izvođač je dužan da u toku iskopa drži potrebnu rezervu suspenzije radi nadoknade gubitaka koji se 

mogu pojaviti. 

Obzirom da suspenzija upotrebom gubi svojstva usled mešanja sa sastojcima iz terena, a naročito usled 

mešanja sa peskom, treba povremeno vršiti regeneraciju bentonitne isplake, a prema zahtevu 

Nadzornog organa. 

Neophodno je da suspenzija u rovu uvek bude min. 1,00 m iznad nivoa podzemne vode i oko 10 cm 

iznad donje ivice uvodnice. Kada se očekuje nagli porast podzemne vode, radove treba obustaviti.  

Materijal iz iskopa ne sme biti deponovan u neposrednoj blizini ivice iskopanog rova. Mesto za 

privremeno deponovanje materijala iz iskopa određuje, odnosno odobrava Nadzorni organ. 

Radovi na iskopu za dijafragmu, uklјučujući opremu, radnu snagu i materijal, ne plaćaju se posebno, te 

njihovo koštanje treba uklјučiti u jediničnu cenu izrade dijafragme. 

Obzirom na sredinu u kojoj će se izvoditi dijafragma (divlji nasip) moguć je dozvoljeni prekop odnosno 

veći iskop za dijafragmu od projektovanih dimenzija. Količina dozvoljenog prekopa odobrena od strane 

Nadzornog organa biće plaćena Izvođaču radova. 

7.10.4.6 Betoniranje dijafragme 

Odmah po završetku iskopa jedne kampade – lamele, vrši se spuštanje prethodno montiranog 

armaturnog koša, a zatim se pristupa betoniranju kampade. 

Betoniranje se vrši kontraktorskim putem, cevima odgovarajućeg prečnika upuštenim kroz osu 

iskopanog rova, odnosno kampade i uronjenim u beton oko 2,00 m, s tim što se cev pri početku 

betoniranja postavi na max. 50 cm iznad dna rova i beton se izliva sve dok se ne postigne oko 2,00 m 

uronjenosti cevi, kada se ista počinje izdizati saglasno napredovanju betoniranja.  

Uranjanje cevi u betonsku masu je obavezno kako ne bi došlo do mešanja kvaliteta sveže betonske 

mase sa prvim nalivenim slojem koji izbija na površinu i polako se podiže sve do vrha rova i tu 

odstranjuje. 

Dubina uranjanja cevi u betonsku masu mora biti stalno kontrolisana. 

Prilikom demontaže i skidanja, skraćivanja cevi, ove se izdižu iznad površine betona, donja cev fiksira 

na površini terena oko bušotine, skida jedan segment (deo), cev uranja u beton koliko može 

sopstvenom težinom da prodre u njega, puni se levak betonom, koji dalјe uranja cev i nastavlјa 

betoniranje. Cela ova operacija skraćivanja cevi ne sme trajati više od 10 min. 

Ukoliko se nivo betona u cevi brzo spušta, treba proveriti dubinu ostvarenog uranjanja cevi u masu. 

Ako je zadovolјen uslov uranjanja od 2,00 m a nivo se i dalјe brzo spušta, potrebno je smanjiti 

vodocementni faktor betona. 

Levak smešten na ulivnu cev mora biti oblika zarublјene kupe, sa stranama pod uglom ne manjim od 

45° od horizontale. Dimenzija levka treba da obezbedi dovolјnu zapreminu kojom se obezbeđuje 

kontinuitet prolaza betona kroz cev. 

Pravilan početak betoniranja je od izuzetnog značaja za kvalitet dijafragme, pa mu se mora posvetiti 

posebna pažnja. Za prvo betoniranje, količina pripremlјenog betona mora biti tolika, kolika i zapremina 

donjih 2,00 m iskopane kampade. Po nanošenju ovoga prvog sloja betona nastavlјa se betoniranje uz 

sukcesivno podizanje cevi po 5 do 10 cm, vodeći uvek pri tome računa da se donji deo cevi ne isprazni.  
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Betoniranje jedne kampade mora se izvesti bez prekida, što uslovlјava odgovarajuću organizaciju 

dopreme betona, kako bi se beton ugradio pre početka vezivanja. Vreme početka vezivanja betona ne 

sme da bude kraće od 2 časa od trenutka njegovog spravlјanja. 

Upotreblјeni beton mora imati takve osobine da omogući sigurno i pravilno popunjavanje kampade po 

prolasku kroz cev. 

Zbog specifičnih zahteva besprekornog popunjavanja rova kampade celom svojom visinom, propisuje 

se upotreba superplastifikatora da bi se odgovarajućom konzistencijom postigla maksimalna 

ugradlјivost betonske mase. 

7.10.5 Dokumentacija 

Izvođač je dužan da za svaku vrstu radova pri izradi dijafragme vodi građevinski dnevnik i zapisnike na 

način propisan Zakonom i ovim tehničkim uslovima, ili na način zahtevan od strane Nadzornog organa. 

Kopije ovih dokumenata redovno se dostavlјaju Nadzornom organu na overu. 

Izvođač će što pre, a najkasnije 1 mesec nakon završetka dijafragme, izraditi elaborat izvedenog stanja 

sa prikazom i analizom izvršenih radova, obuhvatajući vrstu iskopanog materijala, način iskopa i 

betoniranja, sastav i karakteristike korišćene suspenzije, betonske ispune dijafragme, organizaciju 

rada, zapažanja i teškoće u radu, rezultate ispitivanja i drugo što može biti od interesa za sagledavanje 

kvaliteta izvedenih radova. 

Vođenje dokumentacije i izrada završnog elaborata se ne plaćaju posebno. 

7.10.6 Monitoring 

Da bi se pratila stabilnost objekta izvedenog na divljem nasipu neophodno je vršiti merenja na 

geodetskim reperima koje je potrebno postaviti na ivici objekta kao i na ivici nasipa uz dijafragmu. 

Merenja treba obavljati na svakih 3 dana prilikom izvođenja radova odnosno jednom mesečno nakon 

završetka svih radova. Ukoliko pomeranja budu veća od proračunatih (do 6.5 cm u XY pravcu) potrebno 

je izvršiti konsolidaciju (konsolidaciono injektiranje šuta) u zaleđu dijafragme 

7.10.7 Merenje za plaćanje i plaćanje 

Merenje za plaćanje izrade dijafragme vrši se po metru kubnom (m3) izvedene dijafragme, a prema 

dimenzijama datim u projektu, odnosno zahtevanim ili odobrenim od strane Nadzornog organa. U cenu 

je uključen iskop sa svim potrebnim pratećim radovima u skladu sa odabranom tehnologijom izvođenja 

dijafragme, armiranje i betoniranje u skladu sa projektom, kao i odvoz materijala iz iskopa .  

7.11. Betonski radovi 

7.11.1 Opšte odredbe 

Pod betonskim radovima u ovim Tehničkim uslovima podrazumeva se izbor, rukovanje, transport, 

ugrađivanje, zaštita i nega betona, isporuka, postavljanje i uklanjanje skele i oplate, izrada i obrada 

spojnica, priprema površina na koje naleže sveži beton, izvođenje popravki i obrada površina betona, 

kao i sva prethodna i kontrolna ispitivanja betona. 

Svi betonski radovi izvodiće se prema oblicima i dimenzijama elemenata, odnosno kampada, kao i 

prema fazama, odnosno redosledu, koji su dati na izvođačkim crtežima ili koji su naređeni ili odobreni 

od strane Nadzornog organa. Ako Izvođač predlaže neku izmenu u izvođenju radova, dužan je da 
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predlog sa obrazloženjem i potrebnim dokazima naponskih stanja i deformacija dostavi Nadzornom 

organu na odobrenje najmanje trideset (30) dana pre početka izrade tog dela.  

7.11.1.1 Standardi i Propisi 

• Pored odredaba ovih Tehničkih uslova Izvođač je dužan pri izvođenju svih faza 

betonskih radova slediti i odgovarajuće odredbe važećih crnogorskih standarda i 
važećih propisa i pravilnika koji se direktno ili indirektno odnose na betonske radove  

7.11.1.2 Organizacija izvođenja betonskih radova i projekat betona 

Izvođač je dužan da uradi Detaljni dinamički plana sa nagažovanjem resura. U okviru istoga Izvođač će 

razraditi organizaciju i metodu izvođenja betonskih radova, naročito generalnu tehnologiju transporta 

i ugrađivanja betona. Pored ovoga, Izvođač je dužan da najmanje dvadeset (20) dana pre početka 

betoniranja dostavi Nadzornom organu na odobrenje detaljan projekat betona.  

Nadzorni organ će najkasnije petnaest (15) dana posle dobijanja Izvođačevog detaljnog projekta 

betona dati saglasnost, odnosno dostaviti primedbe na taj projekat. U ovom slučaju, Izvođač će 

dostaviti korigovani ili prerađeni program betoniranja na ponovno odobrenje u roku od narednih 

sedam (7) dana. 

Projekat betona, koji radi Izvođač sadrži sledeće: 

• opise, proračune kapaciteta i učinka mehanizacije za transport betona i ugrađivanje, 
negu i zaštitu svežeg i očvrslog betona, obezbeđenje termičkih uslova utvrđenih 

projektom konstrukcije, 
• položaj radnih spojnica, prema projektu konstrukcije, 

• transportna sredstva i transportne daljine, 
• atest (akreditaciju) fabrike betona, 
• ateste komponentnih materijala i betona koji se nabavlja iz fabrike 

• program uzimanja uzoraka za kontrolna ispitivanja, 
• potrebnu radnu snagu po kvalifikacijama za sve segmente betoniranja (transport, 

ugrađivanje i negu betona), 

• vremenske planove ugrađivanja betona, usklađene sa ugovorenim rokovima 
izgradnje objekata, 

• projekat oplate i skele, i 
• sve ostale relevantne podatke za ocenu podobnosti Izvođača i dobro izvršenje 

radova. 

Ukoliko svojim projektom betona Izvođač predviđa izvršenje određenih pripremnih radova, dužan je 

da vodi računa o vremenu potrebnom za njihovo izvršenje i projekat betona blagovremeno dostavi 

Nadzornom organu na odobrenje. Izvođač neće imati pravo ni na kakvu naknadu eventualnih troškova 

i šteta zbog odlaganja početka betoniranja ako je isto uzrokovano neblagovremenom dostavom 

projekta betona, kao i u svim slučajevima kada Nadzorni organ iz bilo kojih razloga ne odobri program 

betoniranja, već isti vrati Izvođaču sa primedbama za njegovu izmenu i ponovno odobrenje. 

7.11.1.3 Odobrenje za betoniranje 

Izvođač ne sme da započne betoniranje bilo kog elementa ili faze betoniranja pre nego što od 

Nadzornog organa dobije odobrenje upisom u građevinski dnevnik i odgovarajući obrazac. Ovo se 

odnosi na odobrenje svih elemenata betonskih i armiračkih radova i to: temeljne spojnice, radne 
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spojnice, oplate, skele, armature. Pre upućivanja poziva Nadzornom organu za odobrenje betoniranja, 

Izvođač je dužan da sve radove izvrši u skladu sa odredbama ovih Tehničkih uslova, i u skladu sa 

odobrenim programom betoniranja. Poziv za kontrolu i odobrenje Izvođač je dužan da dostavi 

Nadzornom organu najmanje tri (3) sata pre roka u kome želi da Nadzorni organ počne kontrolu, s tim 

da zahtev mora biti podnet u toku radnog vremena. Kontrola ne može započeti manje od jednog sata 

pre završetka radnog vremena, ukoliko Izvođač nije prethodno dobio saglasnost za neprekidan rad (tri 

smene). 

Ukoliko Nadzorni organ pri ovoj kontroli za odobrenje ustanovi da Izvođač pravilno izvršio sve pripreme 

za betoniranje prema odredbama ovih Tehničkih uslova i prema odobrenom programu betoniranja, 

Nadzorni organ ima pravo da sam odredi novi termin početka kontrole procenivši vreme koje je 

Izvođaču potrebno da sve elemente dovede u zahtevano stanje. 

Kontrola i odobrenje za betoniranje vršiće se i izdavati parcijalno za pojedine elemente u svim 

slučajevima kada Nadzorni organ to bude smatrao potrebnim, s tim da betoniranje ne može početi pre 

konačnog odobrenja svih elemenata date faze betoniranja. Izvođač neće imati pravo ni na kakvu 

naknadu eventualnih troškova i šteta zbog neblagovremenog zahteva za odobrenje betoniranja, zbog 

vremena trajanja kontrole, niti zbog odlaganja odobrenja i ponovne kontrole u napred navedenom 

smislu. 

 

7.11.1.4 Dnevnik betonskih radova 

Izvođač je dužan da od početka do kraja betoniranja vodi dnevnik betonskih radova. U ovaj dnevnik 

unose se svi podaci koji su potrebni za utvrđivanje celokupnog procesa betoniranja i uslovi pod kojima 

je isto izvršeno. Kao obavezno, u ovaj dnevnik se unose objekat i faza betoniranja, početak i kraj 

betoniranja, vrsta betona, poreklo i kvalitet betona, način transporta i ugrađivanja betona sa debljinom 

i brojem slojeva, sve promene ovih podataka, ako do istih dođe u toku betoniranja, eventualni zastoj 

u radu, njihovi uzroci i vreme trajanja istih, svi eventualni događaji od bitnog značaja do kojih dođe u 

toku betoniranja, vremenske prilike u toku betoniranja sa obaveznim upisivanjem temperature i 

vlažnosti vazduha na početku i kraju betoniranja, odnosno na svakih šest (6) sati, ako betoniranje traje 

duže, podaci o izvršenim kontrolnim ispitivanjima i uzimanju uzoraka za kontrolna ispitivanja i svi ostali 

podaci po zahtevu Nadzornog organa. 

 

7.11.1.5 Prethodna i kontrolna ispitivanja betona i njegovih komponenata 

U okviru pripremnih radova Izvođač je obavezan da pribavi ateste proizvođača komponentnih 

materijala koji se koriste u proizvodnji betona, kao i atest fabrike betona iz koje će se nabavljati beton.  

Takođe, Izvođač je obavezan da pribavi ateste kojima će biti potvrđeno da beton koji se nabavlja iz 

fabrike zadovoljava sve zahtevane kriterijume kvaliteta. Ove ateste Izvođač će dostaviti Nadzornom 

organu uz dokumentaciju kojom traži odobrenje projekta betona. 

Kontrolna ispitivanja betona tokom izvođenja radova, Izvođač će vršiti pod kontrolom Nadzornog 

organa saglasno odredbama ovih Tehničkih uslova. 

Sva ispitivanja će, za račun Izvođača, vršiti ovlašćena specijalizovana organizacija koju će Izvođač 

angažovati u tu svrhu. 
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Svi troškovi kontrolnih ispitivanja betona  neće Izvođaču biti posebno plaćeni, već će biti obuhvaćeni 

jediničnim cenama betona. 

U toku izvođenja betonskih radova Izvođač je dužan da omogući Nadzornom organu uzimanje uzoraka 

za kontrolna ispitivanja betona u cilju dokazivanja propisanih kvaliteta betona kao i uzimanje uzoraka 

za čuvanje. 

U svim slučajevima kada kontrolna ispitivanja svežeg betona ne daju zahtevane rezultate po kvalitetu, 

Izvođač je dužan odmah i neodložno preduzeti mere da bi obezbedio zahtevani kvalitet, što se dokazuje 

novim kontrolnim ispitivanjima. Ako Izvođač ne uspe ovim hitnim merama da dobije  zahtevani kvalitet 

ili ako Nadzorni organ smatra da se kvalitet ne može popraviti hitnim merama, započeto betoniranje 

biće prekinuto, a Nadzorni organ je jedini merodavan da odluči o načinu prekida rada, kao i o tretmanu 

već ugrađenog betona (uklanjanje, eventualne sanacije i slično). 

U svim slučajevima kada kontrolna ispitivanja probnih kocki ili druga kontrolna ispitivanja koja se vrše 

posle određenog vremena ne daju zahtevane rezultate po kvalitetu ugrađenog betona Izvođač je dužan 

izvršiti uzimanje uzoraka iz očvrslog betona na mestima koja odredi Nadzorni organ i da ih preda 

Nadzornom organu na ispitivanje. Ispitivanja ovih uzoraka izvršiće specijalizovana organizacija, a pod 

kontrolom Nadzornog organa. Ako i ova dodatna kontrolna ispitivanja daju nezadovoljavajuće 

rezultate Nadzorni organ ce odlučiti o daljem tretmanu dotičnog bloka (uklanjanje, eventualne sanacije 

i slično). 

Izvođač je dužan izvršiti, o svom trošku, sve naknadne radove po nalogu Nadzornog organa, na sanaciji, 

uklanjanju i ponovnom betoniranju i slično, betonskih blokova i elemenata kod kojih su rezultati 

kontrolnih i dodatnih kontrolnih ispitivanja pokazali da ugrađeni beton ne zadovoljava zahteve ovih 

Tehničkih uslova. Takođe, Izvođač neće imati pravo na naknadu bilo kakvih troškova i šteta zbog 

eventualnih zastoja u radu koji su prouzrokovani ovim naknadnim radovima.  

Konzistencija svežeg betona na mestu ugrađivanja će se obavezno kontrolisati metodom zarubljene 

kupe (Slump test). Konzistencija betonske mešavine treba da bude slabo plastična, sa sleganjem 

konusa u opsegu 2-5cm. 

Troškovi svih kontrolnih ispitivanja koja daju nezadovoljavajuće rezultate biće na teret Izvođača. 

 

7.11.2 Beton  

7.11.2.1 Vrste i kvalitet betona 

Vrste i kvalitet betona definišu se na odgovarajućim crtežima pojedinih objekata i u opisu pozicija 

radova. 

Za izvođenje betonskih radova u okviru ovog Projekta propisuju se klase betona sa sledećim 

karakteristikama: 

• Beton C 25/30, sa otpornosti na mraz adekvatnoj za XF3 klasu izloženosti  za dijafragmu na 
levoj obali uzvodnog dela uređenog korita i potporni zid na desnoj obali; 

• Beton C 25/30, sa dubinom prodora vode od 30 mm kada se testira u skladu sa važećim 
crnogorskim standardima i važećim propisima i pravilnicima  i otpornosti na mraz adekvatnoj 

za XF3 klasu izloženosti za oblogu betonskog kanala hidrometrijskog profila (donja ploča i bočni 
zidovi); 
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• Beton C 12/15 za izravnavaći sloj u temeljnim spojnicama,  

Za sve navedene klase betona upotrebiće se agregat sa maksimalnom veličinom zrna do 32 mm. 

7.11.3 Betonski radovi  

7.11.3.1 Transport betona 

7.11.3.1.1 Opšte odredbe 

Pod transportom betona u smislu ovih Tehničkih uslova podrazumeva se transport betona od fabrike 

betona do mesta istovara i od mesta istovara do mesta ugrađivanja. Projektom betona biće određen 

način transporta svežeg betona i potrebna oprema sa odgovarajućim računskim dokazima efikasnosti.   

7.11.3.1.2 Transport betona 

Transport betona od fabrike betona do objekta mora da se odvija što je moguće brže, na odobren način 

koji sprečava segregaciju, gubitke sastojaka, nepropisan porast temperature betonske mešavine ili 

gubitak vode. 

Transport od mesta istovara do mesta ugrađivanja mora da se obavi na način koji će sprečiti segregaciju 

i gubitke sastojaka betona. 

Primena kosih rampi je zabranjena, sem onih čija je dužina manja od 3,0 m minimalnog nagiba 1:2, na 

koju se beton direktno izručuje i sa koje se beton direktno ugrađuje. 

Padanje betona na mesto ugrađivanja nije dozvoljeno.  

Sva sredstva transporta betona moraju se održavati u zadovoljavajućim uslovima. Ne sme se dozvoliti 

zaostajanje očvrslog betona. 

Početak odnosno završetak ugrađivanja betona u radni betonski sloj mora da se obavi u sledećim 

vremenskim intervalima računajući od trenutka ispuštanja betonske mešavine iz mešalice: 

Tabela 1: Vremenski intervali ugrađivanja betona 

Temperatura 
mešavine  u °C 

Max. interval od mešanja do 
početka ugrađivanja betona 

Max. interval od mešanja do 
završetka ugrađivanja betona 

5 - 10 

10 - 15 

15 - 20 

1 h 30 min. 

1 h 15 min. 

45 min. 

3 h 

2 h 30 min. 

2 h 15 min. 

Za temperature betonske mešavine od 20-30°C intervale će propisati Nadzorni organ. 

Vremenski intervali se mogu produžiti za vreme transporta od fabrike betona do objekta ukoliko se u 

toku transporta vrši polagano premešavanje betonske mešavine, s tim da produženje vremenskog 

intervala ne može biti veće od 60 min. 

Kod visokih i niskih temperatura vazduha (iznad 30°C i ispod +5°C), betonska mešavina mora biti 

adekvatno zaštićena za vreme transporta. 

Izvođač je dužan da obezbedi sve zahtevane karakteristike betona i za beton koji se u celosti ili 

delimično transportuje pumpanjem, što se dokazuje kontrolnim ispitivanjem. 
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7.11.3.2 Priprema površina za betoniranje 

7.11.3.2.1 Opšte odredbe 

Betoniranje će se vršiti na površinama prethodno izvršenog iskopa, na površinama prethodnog betona 

i na površinama koje su oplaćene odgovarajućom oplatom. Pod površinama, u napred navedenom 

smislu, podrazumevaju se sve površine na koje i uz koje se ugrađuje svež beton bez obzira na ugao koje 

zaklapaju sa horizontalom. 

Dodirna površina na granicama iskopa mora biti oblikovana prema projektu, bez prisustva ulja, svih 

vrsta otpadaka, stajaćih i tekućih voda. Za normalno izvođenje betonskih i armirano-betonskih radova 

Izvođač je dužan da izvrši sve potrebne pripremne radove: dovod tehničke vode, dovod električne 

energije za pogon, osvetljenje, obezbeđenje drenaže i crpljenje vode i sl.  

Izvođač je dužan sve površine za betoniranje pripremiti, u skladu sa odredbama ovih Tehničkih uslova, 

a Nadzorni organ će izvršiti kontrolu i prijem istih u okviru odobrenja za betoniranje.  

7.11.3.2.2 Priprema temeljne spojnice 

Pod temeljnom spojnicom, u smislu ovih Tehničkih uslova podrazumevaju se sve kontaktne površine 

između betona i tla, to jest površine izvršenog iskopa uz koje se nanosi beton, bez obzira na oblik i 

nagib prema horizontali te površine. Izvođač je dužan da na odgovarajući način obezbedi temeljnu 

spojnicu od eventualnog prodora vode uz prethodno odobrenje Nadzornog organa. Ukoliko nije 

moguće plombirati izvorište procedne vode Izvođač je dužan da izvrši zahvat i obezbedi njeno 

dreniranje. Sva mesta sa ovim pojavama, kao i sve drenažne kanale i jame Izvođač mora da registruje 

u građevinskom dnevniku.   

7.11.3.2.3 Površine pod oplatom 

Sve površine pod oplatom, armaturom i postojećim betonom, moraju biti očišćene od svih nečistoća i 

nepoželjnih materijala da bi se ostvarila što bolja veza sa armaturom odnosno postojećim betonom.  

Postojeće betonske površine moraju biti očišćene čeličnim četkama, mlazom vazduha i vode ili 

pešćanim mlazom shodno odluci Nadzornog organa. 

7.11.3.3 Ugrađivanje betona 

7.11.3.3.1 Opšte odredbe 

Izvođač će blagovremeno podneti Nadzornom organu na odobrenje, program ugrađivanja betona iz 

koga će se moći sagledati položaj kampada, redosled betoniranja i odgovarajuće datume betoniranja.  

7.11.3.3.2 Ugrađivanje betona 

Pre početka ugrađivanja betona, Izvođač će podneti Nadzornom organu na odobrenje standardni 

formular, potpisan od strane odgovornih lica o spremnosti oplate, skela, armature, elemenata koji 

trajno ostaju u betonu, pripreme površine kao i spremnosti sredstava za transport, ugrađivanje i negu 

betona. Ugrađivanje će početi tek po odobrenju Nadzornog organa. 

7.11.3.3.3 Vibriranje betona 

Beton će se zbijati isključivo mašinskim putem, upotrebom pervibratora i oplatnih vibratora.  

Veličina i vrsta pervibratora i oplatnih vibratora mora biti prilagođena vrsti betona, veličini agregata i 

dimenzijama betonskog elementa. Izvođač je dužan da posveti posebnu pažnju ugrađivanju i zbijanju 

betona oko svih ugrađenih elemenata, opreme, zaptivki i uz oplatu. 
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Raspored oplatnih vibratora odrediće se probnim vibriranjem tako da se za raspoloživu snagu i broj 

titraja postigne što bolji efekat vibriranja betonske mase. 

Oplatni vibratori moraju biti čvrsto pričvršćeni uz oplatu. 

7.11.3.3.4 Prekidi u betoniranju 

Ugrađivanje će se obaviti kao neprekidna operacija do završetka kampade. 

Ukoliko tokom ugrađivanja betona, zbog više sile, dođe do prekida betoniranja, a da pri tom kampada 

nije dovršena, Izvođač će formirati ravnu horizontalnu spojnicu ili će je formirati na način kako 

Nadzorni organ u tom trenutku odluči. 

Pre nastavka betoniranja ova spojnica se mora obraditi na način opisan u tački 7.11.3.4. 

 

7.11.3.4 Radne spojnice betona 

7.11.3.4.1 Opšte odredbe 

Pod radnim spojnicama, u smislu ovih Tehničkih uslova, podrazumevaju se sve kontaktne površine 

između prethodno izvedenog i očvrslog betona i novog, svežeg betona koji čine jedinstvenu celinu i 

duž kojih se mora ostvariti monolitna veza. 

U smislu ovih Tehničkih uslova razlikuju se dve vrste radnih spojnica i to: slobodne radne spojnice 

(horizontalne, ili pod blagim nagibom u kojima je površina prethodno izvedenog i očvrslog betona 

slobodna i pristupačna) i radne spojnice sa oplatom - vertikalne i strme površine koje su formirane 

postavljenom oplatom za prethodno izveden beton. 

 

7.11.3.4.2 Način obrade spojnica 

Sve radne spojnice moraju pre početka betoniranja biti propisno orapavljene, očišćene, izduvane i 

oprane. Rapavljenje će se vršiti uklanjanjem cementne skrame sa površine radne spojnice, s tim da se 

kod slobodnih radnih spojnica isto vrši spiranjem sa mešavinom vazduha i vode pod pritiskom, a kod 

vertikalnih i strmih radnih spojnica isto se vrši posle skidanja i uklanjanja oplate, pikovanjem ručno ili 

pikhamerima, ili na drugi odobreni način. 

Za rapavljenje slobodnih radnih spojnica Nadzorni organ će naknadno propisati vreme kada se može 

pristupiti spiranju cementne skrame. Ukoliko Izvođač iz bilo kojih razloga ne izvrši rapavljenje 

slobodnih radnih spojnica spiranjem, dužan je isto uraditi takođe pikovanjem, s tim da pikhamere može 

primeniti najranije dvadeset i četiri (24) sata po završetku vezivanja betona. 

Pre početka betoniranja Nadzorni organ će u okviru odobrenja za betoniranje izvršiti kontrolu i prijem 

radnih spojnica. Neposredno pre nanošenja svežeg betona radne spojnice će se navlažiti u dovoljnoj 

meri da se spreči povlačenje vlage iz svežeg betona. 

7.11.3.5 Dilatacione spojnice betona  

7.11.3.5.1 Opšte odredbe 
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Pod dilatacionom spojnicom u smislu ovih Tehničkih uslova podrazumeva se kontakt izmedju betonskih 

površina na kome se ne ostvaruje čvrsta veza nego je trajno dozvoljeno nezavisno pomeranje u 

odredjenim granicama. 

Površine preko kojih se vrši dilatiranje moraju biti besprekorno ravne, izvedene tačno prema 

projektovanim merama, da bi se omogućilo predvidjeno dilatiranje.  

Dilatacione spojnice između nezavisnih kampada donje ploče kanala mernog profila će biti širine 

2,5cm, ostavljene bez ispune. Dilatacione spojnice kampada bočnog zida kanala i desnog potpornog 

zida će biti izvedene sa širinom 1,0cm i zaptivene water-stop PVC trakom. Jedna površina u spoju mora 

biti obrađena premazom na bazi voska, smola ili ulja koji sprečava adheziono sadejstvo izmedju 

površina u spoju, a ne utiče na karakteristike spoja. 

Oblik i dimenzije water-stop traka moraju u svemu biti izvedene prema detaljnim crtežima, odnosno 

prema nalogu ili odobrenju Nadzornog organa. 

7.11.3.5.2 Kvalitet materijala water-stop traka 

Water-stop trake moraju biti isporučene na gradilište u velikim kolutovima, da bi se smanjio broj 

nastavaka. Pre dopreme na gradilište, Izvodjač će dostaviti Nadzornom organu na odobrenje vrstu i tip 

trake koju namerava upotrebiti sa uzorkom i atestom proizvodjača. Materijal od koga su izradjene 

zaptivne trake mora imati čvrstoću na zatezanje od 15 MPa sa izduženjem od 200 do 300 procenata i 

čvrstoću na smicanje od 7 MPa. Ukoliko Nadzorni organ bude smatrao potrebnim može narediti 

kontrolno ispitivanje zaptivne trake u laboratoriji. Troškovi eventualnog kontrolnog ispitivanja padaju 

na teret Izvodjača i smatraju se uključenim u jedinične cene. Sva ukrštanja zaptivnih traka vršiće se 

isključivo fazonskim komadima. 

7.11.3.5.3  Rukovanje i uskladištenje water-stop traka 

Traka mora biti uskladištena u zatvorenom prostoru u ambalaži kako je isporučena od Isporučioca.  

Trakom rukuju stručna lica, a prema uputstvima Isporučioca. 

Odmotavanje trake vrši se do dužine koja  se predvidja za ugradnju. 

Odsečeni delovi moraju nositi oznaku delova konstrukcije, u koje se ugradjuju i moraju biti smešteni u 

skladištu do njihovog transporta do mesta ugradjivanja. 

Traka mora doći neoštećena do mesta ugradjivanja. 

7.11.3.5.4 Ugradjivanje zaptivne trake 

Zaptivne trake se postavljaju tako da deo trake koji se ubetonirava mora da bude upravan na kontaktnu 

spojnicu. 

Naročitu pažnju Izvodjač mora obratiti pravilnom ubetoniravanju traka duž horizontalnih spojnica. 

Nadorni organ može zahtevati da se beton oko trake u ovakvim slučajevima nanosi ručno. 

U toku betoniranja mora se obezbediti da se zaptivna traka ne pomeri iz početnog montažnog položaja, 

što znači da treba obratiti posebnu pažnju vibriranju betona oko zaptivnih traka. 

Nastavljanje zaptivnih traka vršiće se isključivo postupkom zavarivanja, odnosno vulkaniziranja, a 

ukrštanja isključivo odgovarajućim fazonskim komadima. 

Pošto će izmedju betoniranja jedne i druge strane spojnice proteći vreme, potrebno je da Izvodjač 

preduzme mere zaštite neizbetoniranog dela trake. 
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Prijem ugradjenih profilisanih PVC traka vrši Nadzorni organ. Pri tome treba da se utvrdi da li je traka 

postavljena u projektovani položaj, da li je traka glatka i da nije oštećena u toku montaže.  

7.11.3.5.5 Merenje za plaćanje i plaćanje 

Merenje i plaćanje vrši se po dužnom metru ugradjene trake u šta ulazi sav rad, materijal, mehanizacija 

i svi troškovi vezani za nabavku, transport, skladištenje, postavljanje i izrada nastavaka sa fazonskim  

komadima uključujući i eventualna kontrolna ispitivanja. 

U cenu uračunati i koštanje zaštite neubetoniranog dela water-stop trake. 

Cena premaza, nabavka i premazivanje jedne površine betona u spoju, ulazi u jediničnu cenu betona.  

 

7.11.3.6 Negovanje betona 

7.11.3.6.1 Opšte odredbe 

Negovanje betona u smislu ovih Tehničkih uslova predstavlja zaštitu slobodnih površina betona od 

gubitka vlage najmanje 14 dana posle betoniranja. 

Nadzorni organ može ovaj rok da skrati ili produži, ukoliko to prilike dozvoljavaju, odnosno zahtevaju, 

a zavisno od klimatskih uslova, vrste upotrebljenog cementa i dodataka betonu i vlažnosti vazduha u 

podzemnim objektima. 

Oprema i sredstva za negu betona biće spremna na svakom mestu betoniranja pre nego što 

betoniranje počne. 

7.11.3.6.2 Nega betona  

Odmah po završetku vezivanja cementa u betonu, Izvođač je dužan otpočeti sa negovanjem betona, 

odnosno sa održavanjem njegovih slobodnih površina u stalno vlažnom stanju polivanjem vodom ili 

njenim raspršivanjem, pokrivanjem ciradama, nanošenjem filma koji sprečava isparavanje vode iz 

betona i slično. 

Za negovanje betona dozvoljava se upotreba vode koja ne šteti betonu u direktnom kontaktu sa 

betonskom površinom, odnosno da ima propisana svojstva prema Pravilniku BAB po parametrima 

sadržaja sulfata i organskih sastojaka 

Ukoliko je oplata drvena, mora se i ona za sve vreme negovanja održavati u vlažnom stanju. U slučaju 

ranijeg skidanja oplate, otkrivene površine betona se smatraju slobodnim u smislu prvog stava ove 

Tačke, i treba ih održavati u vlažnom stanju do utvrđenih rokova za negovanje betona.  

Beton, naročito dok je još svež, za vreme radova mora da bude zaštićen od slučajnog oštećenja, 

oblaganjem daskama ili na drugi način, naročito ako se radi o izloženim površinama.  

7.11.3.7 Betoniranje pri niskim temperaturama 

Spravljanje, transport, ugrađivanje i zaštita betona pri temperaturama vazduha nižim od +5°C, sve do 

-10°C, moraju se tako izvoditi da obezbeđuju monolitnost betona i projektovane zahteve u pogledu 

čvrstoće i vodonepropustljivosti. 

Temperaturni režim pri očvršćavanju mora da obezbedi najmanje 50% projektovane čvrstoće betona 

pri pritisku, pre nego što beton bude izložen dejstvu mraza. 
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Pri temperaturi spoljnjeg vazduha između +5°C i -10°C temperatura betonske mešavine mora da bude 

najmanje od +6°C do +9°C. 

Da bi se postigla potrebna temperatura betonske mešavine, zagrevaju se njeni sastavni delovi. Pri 

temperaturi spoljnjeg vazduha do -5°C, dovoljno je zagrevati vodu (ne više od 80°C), a pri nižim 

temperaturama spoljnjeg vazduha mora se zagrevati sitan agregat i eventualno frakcija do 30 mm (ne 

preko 70°C). 

Moraju se takođe predvideti i sprovesti potrebne mere da u toku transporta betonske mešavine ne 

dođe do znatnijeg snižavanja njene temperature. 

Betoniranje se može vršiti samo preko terena ili površine ranije ugrađenog betona čija je temperatura 

iznad 0°C. Ukoliko to nije slučaj mora se veštačkim zagrevanjem postići temperatura od najmanje 0°C 

do dubine od najmanje 30 cm. Dejstvujuća temperatura pri zagrevanju ne sme biti viša od 90°C.  

Prijem svakog bloka ili kampade koji je betoniran pri niskim temperaturama vrši se komisijski. Oštećena 

mesta Izvođač je dužan sanirati prema posebnom uputstvu Nadzornog organa. 

7.11.3.8 Površinska obrada betona 

7.11.3.8.1 Opšte 

Obrada površina vršiće se u cilju dobijanja glatkih površina betona radi obezbeđenja betona i slojeva 

izolacije od oštećenja i radi zahtevanog izgleda vidljivih površina. 

Obradu površina Izvođač će vršiti na način specificiran ovim Tehničkim uslovima, zavisno od položaja i  

uloge površina izvedenog betona u eksploataciji objekta. 

7.11.3.8.2 Obrada slobodnih površina - bez oplate  

Obrada slobodnih površina koje se izvode bez oplate (horizontalne i subhorizontalne površine) vršiće 

se sukcesivno sa betoniranjem, dok beton na površini još nije završio vezivanje. Kod slobodnih 

površina, koje će biti zatrpane, sveži beton će se samo izravnati prema zahtevanim dimenzijama.  

7.11.3.8.3 Obrada površina pod oplatom  

Kod površina koje se izvode pod oplatom utvrđuje se stanje neravnina posle skidanja i uklanjanja 

oplate. Kod površina kod kojih neravnine odstupaju od dozvoljenih tolerancija potrebno je izvršiti 

popravke u skladu sa odredbama tačke 7.11.3.13 ovih Tehničkih uslova. 

U protivnom, kod površina pod oplatom koje će biti zatrpane bez dodatne obrade u smislu izolacionih 

radova ne vrši se nikakva obrada. 

7.11.3.8.4 Neravnine  

Sve betonske površine, koje nemaju tretman radne spojnice, Izvođač je dužan izvesti ravno u skladu sa 

oblicima i dimenzijama datim na odgovarajućim crtežima. Eventualne neravnine moraju biti u 

granicama tolerancija propisanih ovim Tehničkim uslovima. U svim slučajevima kada su neravnine veće 

od propisanih smatraće se da je beton izveden nekvalitetno i Izvođač je dužan izvršiti popravke takvih 

neravnih površina betona, u skladu sa odredbama tačke 7.11.3.13 ovih Tehničkih uslova. 

Neravnine na betonskim površinama meriće se ravnjačama. Merene dužine će biti 2,0 metra za 

površine koje su betonirane pod oplatom, odnosno 3,0 metra za površine koje su betonirane bez 

upotrebe oplate. 
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Prema obliku neravnine utvrđuju se nagle i postepene neravnine. Nagle neravnine su one kod kojih je 

nagib  neravnine u bilo kom pravcu jednak, ili strmiji od  1:10 (visina prema dužini neravnine). 

Postepene neravnine su one kod kojih je nagib neravnine blaži od 1:10. 

Za sve zatrpane površine, bilo da se betoniraju bez oplate ili sa oplatom, ne vrši se kontrola neravnina, 

s tim da dimenzije izvedenog betona moraju biti u granicama propisanih tolerancija.  

 

7.11.3.9 Tolerancije  

7.11.3.9.1 Tolerancije dimenzija 

Za sve betonske i armirano betonske objekte dozvoljavaju se sledeća odstupanja od teorijskih linija 

datih na crtežima oplate. Znak plus (+) odnosi se na povećanje debljine elementa i naziva se pozitivna 

tolerancija, a znak minus (-) odnosi se na smanjenje debljine elementa i naziva se negativna  tolerancija.  

Tabela 2: Tolerancije dimenzija 

Tip površine Pozitivna tolerancija Negativna tolerancija 

Površine koje se zatrpavaju +5cm -1cm 

Vidljive spoljne površine +1cm -0,5cm 

Maksimalna negativna tolerancija je uslovljena i debljinom elementa koja ne može biti manja od  97% 

projektovane debljine. 

Dozvoljeno odstupanje od projektovanog pravca u osnovi je za dužine: 

• do 3 m ± 3 mm 

• do 6 m ± 6 mm 

U slučaju prekoračenja propisanih tolerancija, Nadzorni organ je merodavan da u svakom konkretnom 

slučaju odluči, zavisno od vrste prekoračenja, namene dela objekta i elementa, kao i uticaja 

prekoračenja na  druge faktore (uklapanje u opremu, estetski izgled,  naponska stanja u konstrukciji i 

slično), da li se ta prekoračenja mogu tolerisati ili će ih tretirati kao nekvalitetno izveden beton i narediti 

odgovarajuće popravke u skladu sa odredbama tačke 7.11.3.13 ovih Tehničkih uslova. 

7.11.3.9.2 Tolerancije neravnina 

U skladu sa odredbama tačke 7.11.3.8.4 visina lokalnih neravnina ne sme preći sledeće granice: 

Tabela 3: Tolerancije visine neravnina 
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Tip površine Nagle neravnine Postepene neravnine 

Vidljive spoljne površine 5mm 10mm 

Površine koje se zatrpavaju i izoluju +5mm -5mm 

Površine koje se zatrpavaju bez izolacije +5cm -1cm 

7.11.3.10 Oplata i skele  

7.11.3.10.1 Opšte odredbe 

Na svim mestima, gde je to oblikom i položajem konstrukcije i usvojenim metodama rada neophodno, 

Izvođač će postaviti odgovarajuće skele i oplate kojima će oblikovati beton prema dimenzijama datim 

na crtežima, obezbediti ispunjenje uslova površinske obrade datog elementa i obezbediti nošenje istog 

do očvršćavanja. 

7.11.3.10.2 Materijal skele i oplate 

Materijal primenjen za izradu skele i oplate mora da  zadovolji važeće crnogorske standarde i važeće 

propise i pravilnikepo pitanju kvaliteta i nosivosti, što se dokazuje odgovarajućim atestima.  

7.11.3.10.3 Projekat skele i oplate 

Izvođač je dužan da u projektu betona dostavi Nadzornom organu na odobrenje projekat skele i oplate 

koju namerava da primeni. 

Projektom oplate i skele Izvođač je dužan dokazati stabilnost i nosivost istih za sve faze izvođenja 

radova. Naponi u svim elementima oplate i skele moraju biti u granicama dozvoljenih napona za 

primenjene materijale i privremene objekte. Svi elementi moraju biti sračunati za prijem opterećenja 

od težine svežeg betona i horizontalnih pritisaka na oplatu. Za sve elemente moraju biti sračunati ugibi 

i deformacije oplate. 

U okviru odobrenja za betoniranje Nadzorni organ će nakon montaže skele i postavljanja i fiksiranja  

oplate izvršiti kontrolu svih delova i dimenzija. 

Ukoliko se oplata i skela oslanjaju na već izvedene delove objekta i konstrukcije, mora se dokazati 

nosivost istih za ovo opterećenje. 

Bez obzira na odobrenje projekta i izvršeno postavljanje skele i oplate,  jedino je Izvođač odgovoran za 

ispravnost istih, kao i njihovu stabilnost i sigurnost. 

7.11.3.10.4 Izrada, montaža i demontaža skele i oplate 

Izvođač je dužan da na svim objektima i delovima objekata, gde je to fizički moguće, koristi sistem 

montažno-demontažnih panela sa višestrukom upotrebom. Oplata mora biti toliko nepropusna da 

sprečava isticanje cementnog maltera. Svi elementi za držanje oplate koji se ubetoniravaju kao ankeri 

u prethodnu fazu, odnosno kampadu, moraju biti dovoljno udaljeni od ivice betona da ne dođe do 

odlamanja i krzanja ivica. 

Izradom i montažom oplate i skela moraju se zadovoljiti teorijski oblici dati projektom i ispuniti uslovi 

iz tačke 7.11.3.10 ovih Tehničkih uslova. 
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Montažu i demontažu skele i oplate moraju vršiti samo kvalifikovani radnici za ovu vrstu posla. Izvođač 

je dužan preduzeti sve mere sigurnosti za rad na visini, a pristup oplati, radi čišćenja, kontrole i prijema 

mora biti osiguran. 

Površina oplate mora biti očišćena, bez ostataka stvrdnutog betona i ostalog materijala.  

Bočne oplate skidaće se tek kada beton dostigne čvrstoću na pritisak od najmanje 9MPa, što se 

utvrđuje iz prethodnih ispitivanja betona. 

7.11.3.11 Ubetonirani elementi 

7.11.3.11.1 Opšte odredbe 

Na svim mestima gde je predviđeno postavljanje ubetoniranih elemenata, bilo da je to dato u okviru 

Projekta, ili se radi za potebe Izvođača ili je postavljeno kao zahtev od strane Nadzornog organa, ovi 

elementi će se postaviti i fiksirati u potreban položaj pre betoniranja datog elementa ili kampade 

konstrukcije. Betoniranje ne može početi dok Nadzorni organ ne izvrši pregled postavljenih elemenata 

koji treba da budu ubetonirani i da saglasnost za nastavak radova.  

Ovim su obuhvaćeni elementi obloge i elementi za postavljanje obloge trougaonog preliva i sistema za 

merenje pritisaka nizvodno od ivice preliva, kao i svi ostali elementi za čijom ugradnjom se ukaže 

poteba tokom izvođenja radova. Svi elementi moraju biti tako fiksirani da ne dođe do njihovog 

pomeranja pri betoniranju. 

7.11.3.11.2 Materijal 

Obloga trougaonog preliva mora biti izrađena od nerđajućeg čelika kvaliteta A304 (u skladu sa važećim 

crnogorskim standardima i važećim propisima i pravilnicima). Elementi za nivelaciju i fiksiranje obloge 

će biti izrađeni od konstrukcionog čelika kvaliteta u skladu sa važećim crnogorskim standardima i 

važećim propisima i pravilnicima. 

Cevi Ø10mm i cevi Ø100mm su predviđene da budu izrađene od pvc-a ili nekog srodnog materijala. 

Cevi Ø100mm moraju biti fleksibilne jer se predviđa da prolaze kroz dilatacije između kampada preliva 

bez prekidanja. 

7.11.3.11.3 Ugradnja obloge trougaonog preliva 

Obloga trougaonog preliva će se montirati preko ankera ugrađenih u beton prve faze, u skladu sa 

detaljima datim u crtežima. Rupe na nizvodnom delu obloge koje su predviđene za potrebe merenja 

pritiska moraju imati čiste, oštre i ravne ivice, bez zaobljenja ili ostataka materijala od bušenja. 

Nivelacija postavljene obloge će se vršiti uz obaveznu geodetsku kontrolu njenog položaja. Nakon 

nivelacije, ankeri, obloga i pvc cevi Ø10mm i Ø100mm moraju biti dobro fiksirani u projektovanom 

položaju, kako ne bi došlo do njihovog pomeranja prilikom betoniranja. Prilikom obrade površine 

betona druge faze potrebno je strogo voditi računa da ne dođe do pojave bilo kakve denivelacije ili 

promene nagiba na kontaktu betona prve i druge faze, odnosno na kontaktu betona druge faze i čelične 

obloge. 

7.11.3.12 Nakon izvođenja betona druge faze, neophodno je injektirati spoj obloge i betona 

kako bi se ispunile eventualne zaostale šupljine i poboljšala njihova veza. Imajući 
u vidu dinamičko opterećenje koje će delovati na ovaj deo konstrukcije, injektiranje 
treba vršiti materijalima na bazi epoksida. Injektiranje vršiti sa uzvodne strane 
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prelivne ivice. Nakon injektiranja, rupe od pakera zatvoriti i potpuno 
izravnati.Kontrolna ispitivanja betona 

Kontrolna ispitivanja betona vršiće se u cilju dokazivanja zahtevanih svojstava betonske mešavine i 

ugrađenog betona. U tom smislu, kontrolna ispitivanja betona se sastoje iz kontrole saglasnosti sa 

projektnim zahtevima. 

7.11.3.12.1 Kontrola sveže betonske mešavine 

Kontrola sveže betonske mešavine se sprovodi tako što se najmanje jedanput nedeljno, a na zahtev 

Nadzornog organa i češće mora uzeti uzorak betona iz betonske mešalice i ispitati sastav betonske 

mešavine radi utvrđivanja stepena homogenosti, granulometrijskog sastava mešavine agregata i 

količine vode i cementa u betonu. Za obezbjeđenje kvaliteta betona vršiće se sledeća ispitivanja u 

skladu sa važećim crnogorskim standardima i važećim propisima i pravilnicima: 

 Konzistencija svežeg betona (slump) kontrolisaće se najmanje svaka 2 časa, 

 Mjerenje količine vazduha u svežem betonu najmanje jedanput u radnoj smeni , 

 Mjerenje temperatura svežeg betona po izlasku iz mešalice najmanje jedanput u radnoj smeni, 
a pri temperaturama spoljnjeg vazduha nižim od 5°C i višim od 25°C najmanje jedanput svaka 
2 časa. 

Maksimalna temperatura svežeg betona u trenutku ugrađivanja ne sme da pređe 30°C niti da bude 

niža od 5°C. 

7.11.3.12.2 Kontrola spravljanja, ugrađivanja i negovanja betona 

Kontrolu spravljanja, ugrađivanja i negovanja betona vrši Nadzorni organ u skladu sa važećim 

crnogorskim standardima i važećim propisima i pravilnicima. 

7.11.3.12.3 Kontrola transporta betonske mešavine 

Kontrola transporta betonske mešavine se sastoji u proveri, u vremenskim intervalima koje određuje 

Nadzorni organ, homogenosti, konzistencije i temperature betonske mešavine u odnosu na iste 

karakteristike na izlasku iz betonske mešalice, pri čemu promene moraju biti u granicama, koje 

propisuje Nadzorni organ, na osnovu rezultata prethodnih ispitivanja i odobrenog načina transporta.  

7.11.3.12.4 Kontrola ugrađenog betona 

Kontrola ugrađenog betona sastoji se u dokazivanju kvaliteta betona očvrslog na mestu njegove 

proizvodnje i pod laboratorijskim uslovima i u dokazivanju kvaliteta očvrslog betona ugrađenog u 

objekat. 

Kontrola kvaliteta proizvedenog betona, sprovodi se određivanjem njegove čvrstoće pri pritisku, 

čvrstoće na zatezanje pri savijanju, vodonepropustljivosti kao i otpornosti prema dejstvu mraza u 

skladu sa važećim crnogorskim standardima i važećim propisima i pravilnicima za delove objekta za 

koje se to zahteva. Takođe se pri svakom navedenom ispitivanju mora odrediti zapreminska težina 

betona merenjem opitnih tela. 

Radi kontrole čvrstoće pri pritisku proizvedenog betona potreban broj opitnih tela spravljenih od 

pojedinih mešunga iznosi najmanje 1 na svakih 30 m3 ugrađenog betona u slučaju kontinuiranog 

betoniranja, ili iz svakog bloka, kampade, dela konstrukcije ako se betonira sa prekidima.  

Kada se na gradilištu ugrađuje više vrsta betona, onda potreban broj opitnih tela treba uskladiti prema 

prednjim zahtevima. Nadzorni organ moze odrediti da se uporedo prave betonska tela koja će se 

ispitivati u vremenskom intervalu kraćem ili dužem od 28 dana. 



81 | 86 

 

Nadzorni organ će naknadno propisati za koje delove objekata i u kom vremenskom intervalu će se 

vršiti određivanje otpornosti prema dejstvu mraza.  

Ukoliko za pojedine delove objekata ispitana opitna tela ne potvrde kvalitete koji su propisani, 

Nadzorni organ moze zatražiti da se rotacionim bušenjem izvade jezgra prečnika 15 cm na mestima i u 

dubinama koje smatra pogodnim, koja će se ispitati u laboratoriji koju on odredi. Ukoliko ispitivanja u 

laboratoriji, ili naknadna ispitivanja pokažu da je kvalitet betona nezadovoljavajući, Nadzorni organ će 

odlučiti o daljem tretmanu dotičnog betona. Troškovi ovih ispitivanja biće na teret Izvođača.  

Kontrolom kvaliteta očvrslog betona obuhvaćena su sledeća ispitivanja: 

 čvrstoće na pritisak posle 7 i 28 dana 

 vodonepropustnost 

 otpornost na mraz 

Nadzorni organ može zahtevati proveru kvaliteta i za druga ispitivanja i za veću starost betona.  

Kvalitet betona će se ocenjivati prema standardizovanim kriterijumima. 

U svim slučajevima, kada zahtevana svojstva nisu dokazana, Izvođač je dužan izvršiti o svom trošku sve 

radove na dovođenju kvaliteta betona do zahtevanog nivoa, uključujući korekcije sastava betona, 

načina spravljanja, transporta i ugrađivanja, kao i sanaciju već očvrslog betona, a po zahtevu 

Nadzornog organa uklanjanje i zamenu istog. 

7.11.3.13 Postupak sa betonom koji ne odgovara propisanom kvalitetu 

7.11.3.13.1 Opšte 

U svim slučajevima kada rezultati kontrolnih ispitivanja betona pokažu da ugrađeni beton nema 

zahtevane karakteristike po kvalitetu, Izvođač je dužan izvršiti popravke betona na način kako to odredi 

Nadzorni organ, ukoliko Nadzorni organ ne naredi uklanjanje i zamenu takvog betona. Pored toga, u 

svim slučajevima, čak i onda kada kontrolna ispitivanja betona dokažu zahtevani kvalitet, ali se 

vizuelnim pregledom izvedenog betona uoče loše i nekvalitetno izvedene zone, Izvođač je dužan izvršiti 

popravke tih zona na način kako to odredi Nadzorni organ. Pod loše i nekvalitetno izvedenim zonama 

podrazumeva se postojanje nedovoljno homogenih i nezbijenih i segregiranih gnezda, pojava pukotina, 

vlaženje i procurivanje kroz beton, kao i sva druga oštećenja betona koja su evidentno rezultati 

nestručnog i nekvalitetnog rada i nepridržavanja odredaba ovih Tehničkih uslova, odnosno uputstava 

dobijenih od Nadzornog organa. 

Popravke betona vršiće se u principu zamenom nekvalitetnog betona ili injektiranjem istog, s tim da 

Nadzorni organ može odrediti i kombinaciju ova dva načina, ili i neki treći način, koji nije specificiran 

ovim Tehničkim uslovima, kada se evidentno može zaključiti da specificirani načini popravke neće dati 

zadovoljavajuće rezultate, odnosno kada Izvođač predloži, a Nadzorni organ mu odobri takav način 

popravke betona. 

Zabranjuje se Izvođaču bilo kakav rad na popravci betona, pre nego što je Nadzorni organ naložio, 

odnosno odobrio način izvršenja popravke za svako konkretno mesto. 

Sve troškove popravke betona čiji rezultati kontrolnih ispitivanja pokažu da ugrađeni beton nema 

zahtevane karakteristike, troškove dodatnih radova njime izazvanih i troškove popravki opisanih u 

ovim Tehničkim uslovima snosiće u potpunosti Izvođač. 

 



82 | 86 

 

7.11.3.13.2 Zamena nekvalitetnog betona 

Zamena nekvalitetnog betona vršiće se pikovanjem (štemovanjem), ili na neki drugi pogodan način 

uklanjanjem zone betona koja je utvrđena kao nekvalitetna i ponovnim betoniranjem. Zavisno od 

veličine uklonjenog betona, te pristupačnosti i mogućnosti postavljanja oplate, Nadzorni organ će 

propisati maksimalno zrno agregata i način popunjavanja, koji može biti betoniranje ili torkretiranje. 

Veza sa "starim" betonom u principu će se ostvarivati odgovarajućim oblikom zaseka, ali Nadzorni 

organ može za pliće otvorene zaseke zahtevati premazivanje materijalima koji će pospešiti lepljenje 

novog betona za stari. Ivice zaseka moraju da budu oštre sa minimalnom dubinom uz ivicu od 1,5 

maksimalnog zrna agregata. 

Ukoliko zona nekvalitetnog betona zahvata i mesta gde je postavljena armatura, ili neki drugi 

ugradbeni elemenat, Izvođač je dužan uklanjanje nekvalitetnog betona izvršiti bez oštećenja armature, 

odnosno ugradbenog elementa i iste očistiti na propisan način pre novog betoniranja.  

Na svim mestima gde se vrši zamena nekvalitetnog betona većeg obima, ili ako se zamena vrši na 

vitalnim nosećim delovima objekta, Nadzorni organ može narediti postavljanje dodatne armature, 

ankera ili čeličnih mreža za čvršće povezivanje novog i starog betona. Sve ove radove Izvođač je dužan 

izvršiti o svom trošku. 

7.11.3.13.3 Rušenje nekvalitetno izvedenih betona 

Ako Nadzorni organ ustanovi da izvedena betonska konstrukcija bitno odstupa od zahtevanog kvaliteta 

i projektovanih mera, te da time ugrožava opštu stabilnost objekta, njegovu funkciju, odnosno da 

ugrožava život i zdravlje ljudi i da se gornje konstatacije ne mogu sanirati u okviru predviđenih mera, 

izdaće nalog Izvođaču za rušenje nekvalitetno izvršenih radova. Radovi na rušenju nekvalitetno 

izvedenog betona treba da budu sprovedeni u skladu sa tačkom 7.11.4. 

Nalog za rušenje nekvalitetno izvršenih radova navedenih u prednjem stavu može se izdati i prilikom 

tehničkog prijema objekta. 

7.11.4 Rušenje betona  

Pod ovim radovima podrazumeva se: 

• rušenje betona kao sastavnog dela privremenih konstrukcija, temelja i sl. 

• rušenje betona na mestima i u obimu koji odredi  Nadzorni organ, 

Rušenje betona će se vršiti pikhamerima, bez upotrebe eksploziva.  

Sva štemovanja postojećih betonskih konstrukcija koja je potrebno izvršiti radi pravilne ugradnje novog 

betona treba izvesti sa najvećom pažnjom. Izvođač je dužan da izvrši sanaciju svih oštećenja na 

postojećoj konstrukciji nastalih usled nepažljivog izvođenja radova. Potrebu i obim sanacije 

novonastalih oštećenja utvrđuje Nadzorni organ. 

Izvođač radova je dužan da vodi računa o ubetoniranim elementima oko kojih vrši štemovanje. Sanacija 

svih nepredviđenih oštećenja i sve potrebne popravke koje nastanu usled nepažljivog i nesavesnog 

izvođenja radova izvršiće se o trošku Izvođača radova. 

Rušenje betona na mestima i u obimu koji naredi Nadzorni organ, vršiće se pikhamerima, bez upotrebe 

eksploziva. Ovim je obuhvaćeno samo rušenje betona koji je izveden prema crtežima, naređenju ili 

odobrenju Nadzornog organa, a koji treba kasnije ukloniti po naređenju Nadzornog organa. Rušenje 

nekvalitetno izvedenih betona po nalogu Nadzora neće se plaćati. 
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7.11.5 Merenje i plaćanje 

Merenje za plaćanje betonskih radova vršiće se prema količini ugrađenog betona unutar 
teorijskih linija oplate. 

Plaćanje će se vršiti prema jediničnim cenama za kubni metar ugrađenog betona, izvedenog 
u svemu prema projektu, odnosno naređenju ili odobrenju Nadzora.  

Ukoliko se beton ne nabavlja sa fabrike betona, u jedinične cene, pored ostalog, uključen je 

sav rad, materijal, mehanizacija i svi ostali troškovi vezani za nabavku svih komponenti betona, 
uključujući pranje, separaciju agregata za beton; nabavku, transport i uskladištenje cementa i 
dodataka betonu; potrošnju vode, zatim spravljanje, transport, ugrađivanje i negovanje betona; 
izradu, montažu i demontažu svih skela i oplata, uključujući i oplate svih otvora i rupa; sve 
obrade površina betona, pripremu svih površina za betoniranje, nabavku, transport i ugradnju 
svih ubetoniranih elemenata (izuzev obloge prelivne ivice), uključujući i sva prethodna i 
kontrolna ispitivanja betona i njegovih komponenti, izradu svih projekata betona sa pratećim 
crtežima i proračunima, te potrebna osvetljenja za rad noću, a sve u skladu sa odredbama ovih 
Tehničkih uslova i odgovarajućim važećim Propisima, Pravilnicima i Standardima i Ugovorom.  

Plaćanje ugradnje obloge prelivne ivice će se vršiti po metru dužnom obloge i u cenu će biti 
uključena nabavka, transport, ugradnja ankera i pločica za nivelaciju, montaža, nivelisanje uz 
geodetsku kontrolu položaja obloge, bušenje rupa za injektiranje i injektiranje obloge, kao i 

zatvaranje rupa posle očvršćavanja injekcione mase. 

Izvođaču neće biti priznat nikakav eventualni zahtev za dodatno plaćanje bilo kojih troškova u vezi 

betona već je Izvođač obavezan da sve troškove obuhvati jediničnom cenom betona. 

 

7.12. Armirački radovi 

7.12.1 Opšte odredbe 

Pod armiračkim radovima, u smislu ovih Tehničkih uslova, podrazumeva se nabavka, krojenje, 

sečenje, nastavljanje, savijanje, čišćenje, postavljanje i učvršćenje čelične armature. 

7.12.2 Vrste i kvalitet 

Svi armirački radovi izvodiće se prema oblicima i dimenzijama datim na izvođačkim crtežima, 
ili kako budu naređeni, odnosno odobreni od strane Nadzornog organa. 

Za sve armiračke radove upotrebljavaće se visokovredni prirodno tvrdi rebrasti čelik kvaliteta 
B500, i armaturne mreže izrađene od čelika istog kvaliteta. 

Kvalitet čelika i njegove karakteristike moraju zadovoljiti sve uslove i zahteve utvrđene važećim 
crnogorskim standardima i važećim propisima i pravilnicima. 

7.12.3 Nabavka i uskladištenje armature 

Uz svaku isporuku armature Izvođač je dužan dostaviti Nadzornom organu odgovarajuće 
ateste o kvalitetu čelika. Ne dozvoljava se doprema na gradilište i uskladištenje bilo kakve 
armature bez odgovarajućih atesta, kao ni armature koja prema atestima ne odgovara 

propisanom i zahtevanom kvalitetu. 

Dopremljena armatura na gradilište mora biti razvrstana po prečnicima i uskladištena. 
Skladištenje armature može biti i na otvorenom prostoru. Sva armatura mora biti postavljena 
na odgovarajuće držače, tako da se ne dozvoljava skladištenje direktno na tlu. Ako Nadzorni 
organ drugačije ne odredi, armatura mora biti razdvojena i po pojedinim isporukama, tako da 
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se ne meša armatura istih prečnika, a različitih isporuka. Kada se radi o isporukama različitih 
proizvođača, odnosno o isporukama sa različitim kvalitetom prema atestima, ovo razdvajanje 
po isporukama je obavezno. 

Nadzorni organ može dozvoliti Izvođaču da na gradilište doprema unapred isečenu i skrojenu 
armaturu po pozicijama, bilo da sečenje i krojenje radi proizvođač armature u svojoj radionici, 
ili neka stalna radionica Izvođača ili njegovih kooperanata izvan gradilišta. 

U ovom slučaju Izvođač je dužan omogućiti Nadzornom organu kontrolu rada takve radionice, 
a isporučenu armaturu na gradilištu uskladištiti odvojeno po pozicijama iz detaljnih specifikacija 
i pribaviti takođe odgovarajuće ateste. 

U svim slučajevima, Izvođač je dužan da na skladištu armature postavi vidljive i pregledne 
tablice sa oznakama prečnika armature, proizvođača i datumom isporuke, kao i brojem pozicije 
odgovarajućeg elementa. 

Izvođač je dužan da obezbedi na gradilištu dovoljne rezerve armature svih potrebnih prečnika 
kako bi mogao da nesmetano obavlja sve radove prema dinamici i u slučaju kada Nadzorni 
organ saglasno odredbama ovih Tehničkih uslova, obustavi upotrebu pojedine isporuke. 

Izvođač je dužan da kroz dnevnik armiračkih radova vodi evidenciju o isporučenoj, 
uskladištenoj i ugrađenoj armaturi, tako da u svakom trenutku Nadzorni organ može da utvrdi 
tačno stanje armature na gradilištu. 

7.12.4 Sečenje, savijanje i postavljanje armature 

Izvođač je dužan da sečenje, savijanje i postavljanje armature izvrši prema detaljnim crtežima 
i specifikacijama, kao i eventualnim dopunama naređenim od strane Nadzornog organa. 

Savijanje armaturnih šipki Izvođač će vršiti u hladnom stanju. Naprsle šipke moraju biti 
odbačene i zamenjene novim. 

Pre postavljanja svaka šipka armature mora biti očišćena od rđe, ulja, masti, zemlje ili bilo kog 
drugog materijala koji može prouzrokovati smanjenje prianjanja između čelika i betona. 

Postavljena armatura mora biti solidno učvršćena i povezana tako da prilikom betoniranja ne 
dođe do njenog pomeranja iz projektovanog položaja. Fiksiranje armature u projektovani 
položaj može se vršiti pomoću čeličnih ili betonskih podmetača, armaturnih skeleta i stolica pri 
čemu nije dozvoljena upotreba čeličnih podmetača na spoljnim površinama. Međusobno 
vezivanje i učvršćivanje armature vršiće se paljenom žicom i heftanjem - kratkim varovima. 

Nastavljanje armature će se vršiti preklapanjem, u svemu u skladu sa propisima i crtežima 
datim u Projektu. Projektovana dužina preklopa za prave šipke iznosi 50Ø (gde je Ø prečnik 
šipke), a armaturne mreže se preklapaju na širini od 3 polja. 

Ukoliko nije drugačije naznačeno na crtežima, zaštitni sloj betona iznosi 4cm za sve površine 
u dodiru sa vodom ili tlom. Dozvoljena tolerancija u debljini zaštitnog sloja je ±0,5 cm. 
Rastojanje između dve susedne šipke koje se raspoređuju po dužnom metru može odstupati 
za ±1/20 od projektovanog, pri čemu međusobno rastojanje svake četvrte šipke ne može biti 
veće od projektovanog. 

Pre početka betoniranja, u okviru odobrenja za betoniranje, Nadzorni organ će izvršiti pregled 
i kontrolu armature u skladu sa odredbama ovih Tehničkih uslova. 

7.12.5 Prethodna i kontrolna ispitivanja 

Kao prethodna ispitivanja armature smatraju se svi atesti proizvođača koje će Izvođač dostaviti 

Nadzornom organu, pre početka isporuke i za svaku novu isporuku. 
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U izuzetnim slučajevima kada Nadzorni organ posumnja u kvalitet isporučene i uskladištene 
armature (neujednačenost rezultata datih u atestima, značajna korozija i slično), Izvođač će 
biti dužan, da po zahtevu Nadzornog organa i putem ovlašćene organizacije izvrši kontrolna 
ispitivanja ovakve armature. 

Vrstu kontrolnih ispitivanja u ovom slučaju propisaće Nadzorni organ, pri čemu se može 
zahtevati kontrolno ispitivanje prečnika, čvrstoće na zatezanje i granice razvlačenja, 

maksimalno izduženje pri kidanju i savitljivost armature. Kontrolno ispitivanje čvrstoće na 
zatezanje, granice razvlačenja i maksimalnog izduženja vršiće se na deset uzoraka, a ostala 
ispitivanja na šest uzoraka. 

Ukoliko rezultati eventualnih kontrolnih ispitivanja armature izvršene po posebnom zahtevu 
Nadzornog organa ne pokažu zahtevane rezultate, Nadzorni organ će odlučiti o daljem 
tretmanu ove armature, uključujući i eventualni nalog za uklanjanje iste sa gradilišta. 

7.12.6 Merenje i plaćanje 

Merenje za plaćanje armiračkih radova vršiće se na osnovu teorijskih težina, a prema detaljnim 
specifikacijama datim na izvođačkim crtežima, odnosno odobrenim ili naređenim od strane 
Nadzornog organa. Sva armatura koju Izvođač ugradi za svoje potrebe neće se meriti i plaćati. 

Plaćanje će se vršiti prema jediničnim cenama za kilogram armature. Jedinične cene su 
jedinstvene za ceo objekat, odnosno delove objekata, a prema specifikaciji u predmeru.  

U jedinične cene je uključen sav rad, materijal, mehanizacija i svi ostali troškovi vezani za 
nabavku, transport, uskladištenje, nastavljanje, sečenje, savijanje svih oblika, čišćenje i 
postavljanje armature, uključujući i sve varove i sve pomoćne skelete, stolice i ostalu armaturu 
za potrebe Izvođača i kontrolna ispitivanja, a sve u skladu sa odredbama ovih Tehničkih 
uslova. 
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